


Q U A D R O   E C O N O M I C O

Importo lavori € 547.035

€ 14.428

Oneri speciali per la sicurezza € 31.531

IMPORTO TOT LAVORI € 578.566

Somme a disposizione

Iva sui lavori € 57.857

Spese tecniche per DL (I.I.) € 19.000

Incentivo funzioni tecniche € 5.786

Allacci € 2.000

Spese di gara € 300

Imprevisti ed opere in economia (I.I.) € 6.492

TOTALE somme disposizione € 91.434

IMPORTO TOTALE € 670.000

di cui oneri della sicurezza inclusi nei 
prezzi



N. Codice Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

A B H PS Quantità Prezzo Importo

1 NPE 01 Opere    strutturali,    antincendio    e
connesse - computo ing VIGLIONE

1,000 1,000
Totale Cad. 1,000 497.922,00 497.922,00

Totale Capitolo:
lavori strutturali ed antincendio -

ing VIGLIONE 497.922,00

A riportare 497.922,00

Copertura Computo ESECUTIVO
Capitolo: lavori strutturali ed antincendio - ing VIGLIONE
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

A B H PS Quantità Prezzo Importo

Riporto 497.922,00

08.01.009* Scossaline    in    acciaio    zincato.
Scossaline    in    acciaio    zincato
dello  sviluppo  minimo  di  mm  200
con    una    piegatura    ad    angolo,
fornite   e   poste   in   opera.   Sono
comprese:     le     chiodature;     le
saldature;   le   opere   murarie;   la
verniciatura   a   doppio   strato   di
vernice   ad   olio   bianca   e   colore
previa   spalmatura   di   minio.   E'
inoltre    compreso    quanto    altro
occorre per dare l'opera finita.

2 08.01.009* 002 Lamiere con spessore 8/10 mm.

(37,5+19,5)*0,4*2 57,000 0,400 2,000 45,600
Totale m² 45,600 69,40 3.164,64

3 08.01.010* Compenso  alle  scossaline  in  acciaio

zincato  per  preverniciatura  su  ogni
faccia.
(37,5+19,5)*0,4*2 57,000 0,400 2,000 45,600

Totale m² 45,600 1,07 48,79

4 NPE 02 Bocchettoni    in    materiale    plastico
resistente.  Bocchettoni  in  materiale

plastico  per  convogliamento  acqua
di pioggia da terrazze a discendentii,
forniti    e    posti    in    opera.    Sono

compresi:         eliminazione         del
precedente   bocchettone,   le   opere

murarie     per     alloggiamento,     le
occorrenti  saldature  dell'elemento  in
pvc  sulla  guaina  impermeabilizzante

in  EPDM  e/o  bituminosa  esistente.
E'   inoltre   compreso   quanto   altro

occorre per dare l'opera finita.
8,000 8,000

Totale Cad. 8,000 103,80 830,40

5 NPE 03 FPO  di  lastra  di  polistirene  espanso

estruso     monostrato     con     pelle
superficiale  liscia  e  con  battentatura

perimetrale,  esente  da  HCFC,  HFC
(tipo    Styrodur®    3035    CS),    con
valore    della    conduttività    termica

dichiarata  a  10°C  secondo  UNI  EN
13164  0,035  W/mK  per  SPESSORE

10  cm  resistenza  a  compressione  al
10%  di  schiacciamento  secondo  EN
826   pari   a   300   kPa;   resistenza   a

compressione          per          carichi
permanenti    dopo    50    anni    con

compressione  =  2%  secondo  la  UNI
EN     1606     pari     a     130     kPa;
assorbimento   d’acqua   secondo   la

UNI   EN   12087   pari   allo   0,2%   in
volume;  assorbimento  di  umidità  per

diffusione  e  condensazione  secondo
la  UNI  EN  12088  <  3%  in  volume;
assorbimento  d’acqua  conseguente

alla  prova  gelo-disgelo  secondo  la
UNI   EN   12091   =   1%   in   volume;

fattore   di   resistenza   al   passaggio
del          vapore          acqueo          µ
(adimensionale)  secondo  la  UNI  EN

12086   100;   media   di   celle   chiuse

A riportare 501.965,83

Copertura Computo ESECUTIVO
Capitolo: lavori copertura
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

A B H PS Quantità Prezzo Importo

Riporto 501.965,83

secondo    la    UNI    EN    ISO    4590

superiore  al  95%;  reazione  al  fuoco
Classe  Europea  E  secondo  UNI  EN
13501-1;  con  omologazioni  DIBt  per

applicazioni    a    tetto    rovescio    in
versione pedonabile.

Sono      compresi:      fornitura      in
SPESSORE  14cm,  posa  in  opera  a
secco    e    senza    fissaggi    e    tutto

quanto per dare l'opera finita.
copertura 37,500 19,500 731,250

Totale m² 731,250 21,30 15.575,63

6 NPE 04 Rimozione              di              guaina
impermeabilizzante         bituminosa.

sono         compresi         i         tagli,
accatastamento        in        cantiere,
trasporto e smaltimento in discarica

Risvolti verticali su copertura
((37,5+19,5))*0,7*2 57,000 0,700 2,000 79,800

Totale mq 79,800 12,90 1.029,42

7 NPE 05 Rimozione     ghiaia     da     copertura
piana  praticabile.  rimozione  di  ghiaia
dal  tetto,  accatastamento  in  cantiere

per   reimpiego;   sono   compresi   gli
oneri   per   la   successiva   posa   in

opere    nonchè    lo    smaltimento    di
quella non idonea.

37,500 19,500 0,040 29,250

Totale mc 29,250 29,50 862,88

NPE 07 Fornitura    e    posa    in    opera    di
membrana       impermeabile       in
caucciù   sintetico   EPDM   (Etilene
Propilene  Diene  Monomero)  tipo
"IMPERMEA     EPDM     superseal
FRT"     vulcanizzata     in     doppio
strato  e  accoppiata  ad  un  feltro  in
poliestere.    Fornito    in    rotoli    di
larghezza  m  1,74,  lunghezza  m  20
e  spessore  mm  2,10,  dotati  di  una
cimosa  tipo  "  Thermobond"  larga
mm  40  per  la  saldatura  elastica
tra   i   rotoli   mediante   l’ausilio   di
una    macchina    ad    aria    calda.
Prodotto  marcato  CE,  a  norma  EN
13956,       classificata       BroofT2,
elasticità  300%   min.,  resistente  ai
raggi   UV   e   all’ozono,   resistente
da   -35   a   +   120°C,   resistente   ai
microrganismi,     resistente     alle
radici   secondo   FLL.   GARANZIA
10  anni.  Sono  comprezse  tutte  le
lavorazioni  previste  nel  manuale
di    posa    della    ditta    fornitrice,
nonchè     la     preparazione     del
supporto.

8 NPE 07 01 Per   applicazione   ZAVORRATA   in

orizzontale   su   guaina   bituminosa
esistente  e/o  pannello  isolante;  tutto

compreso per dare l'opera finita.
37,500 19,500 731,250

Totale m² 731,250 36,10 26.398,13

A riportare 545.831,89

Copertura Computo ESECUTIVO
Capitolo: lavori copertura
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

A B H PS Quantità Prezzo Importo

Riporto 545.831,89

9 NPE 07 02 Realizzazione         di         RISVOLTI

VERTICALI.   I   risvolti   sulle   pareti
verticali     vengono     incollati     alla
superficie  con  adesivo  a  contatto;  la

striscia   per   raccordi   "Thermobond"
deve        avere        un        sormonto

termosaldabile      sulla      membrana
"IMPERMEA      EPDM      superseal"
orizzontale   di   minimo   10   cm   (in

modo      da      coprire      i      fissaggi
meccanici).    Il    margine    superiore

della  striscia  armata  "Thermobond"
viene  fissato  con  appositi  ancoraggi
meccanici.     Il     margine     inferiore

invece,  viene  saldato  con  aria  calda
alla  membrana  "IMPERMEA  EPDM

superseal"          orizzontale          per
mantenere   la   continuitàIl   tutto   per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

H max 30cm
(37,5+19,5)*0,4*2 57,000 0,400 2,000 45,600

Totale m 45,600 26,40 1.203,84

Totale Capitolo:
lavori copertura 49.113,73

Importo lavori 547.035,73
A detrarre spese della sicurezza

incluse nei prezzi 14.428,00
Importo soggetto a ribasso 532.607,73

A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 532.607,73

Importo spese complessive della
sicurezza 14.428,00

Totale importo 547.035,73

Progettista
(ing. Michele VIGLIONE - ing. Giacomo

CESARETTI)

_______________________

Copertura Computo ESECUTIVO
Capitolo: lavori copertura
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Descrizione Capitolo

lavori strutturali ed antincendio - ing VIGLIONE 497.922,00

lavori copertura 49.113,73

Importo lavori 547.035,73
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi 14.428,00

Importo soggetto a ribasso 532.607,73
A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 532.607,73
Importo spese complessive della sicurezza 14.428,00

Totale importo 547.035,73

Copertura Computo ESECUTIVO
Riepilogo capitoli
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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia
Numero e

codice
Descrizione MISURE Quantità Prezzo (€) Totale (€)

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - SCAVI E MOVIMENTO TERRA

1
A.02.01.001

(M)

Scavi per opere edili  Scavo di sbancamento con uso di 
mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con 
uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e 
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la 
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di
muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la 
configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre 
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino 
ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle 
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o 
simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di 
ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la 
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali 
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo 
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali 
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a 
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita.

Scavo per Fondazioni Prospetto Sud Ovest 1,000 45,000 3,940 5,320 943,24

Scavo per Fondazioni Prospetti Nord-Est 1,000 43,000 3,340 3,650 524,21

Scavo Per Fondazioni Prospetto Nord- ovest 1,000 16,880 3,770 3,050 194,09

Scavo per Fondazioni Prospetto Sud-est 1,000 16,880 3,770 3,450 219,55

Cavedio esistente (Np=-1) -1,000 35,120 1,000 1,900 -66,73

Sommano (m³) 1.814,36 5,98 10.847,37

2
A.02.01.003

.001

(M)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. 
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo 
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza 
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza
di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la 
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di 
murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la 
demolizione delle normali sovrastrutture tipo 
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie 
scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai 
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L..  Sono 
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione 
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli 
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono 
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione 
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi 
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita.  Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Per ringrosso pilastri Piano Seminterrato:

9-10-11 1,000 4,200 3,600 2,200 33,26

12-13 1,000 2,400 3,600 2,200 19,01

24 1,000 2,400 2,400 2,200 12,67

25 1,000 2,400 2,400 2,200 12,67

16 1,000 2,400 2,400 2,200 12,67

34 1,000 2,400 2,400 2,200 12,67

Parziale (m³) 102,95 1.417,40

Sommano (m³) 102,95 13,77 1.417,40

3
A.17.03.028

.004

(M)

Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. 
Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a 
sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 
corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, 
fornito e posto in opera. Le fessure drenanti devono avere
una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza 
non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella 
fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle 
stesse anche in esercizio. La tubazione verrà fornita in 



barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso 
quanto occorre per dare il lavoro finito.  Diametro mm 
200.

Drenaggio Prospetto Sud-Ovest 40,000 40,00

Sommano (m) 40,00 27,72 1.108,97

4
A.02.02.001

.006

(M)

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o 
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da 
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo 
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la 
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30;
la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei 
materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; 
la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.  Con ghiaia (pezzatura 
40/60).

Drenaggio Prospetto Sud-Ovest 52,000 1,500 78,00

Sommano (m³) 78,00 32,92 2.567,77

5
A.02.02.001

.001

(M)

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o 
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da 
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo 
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la 
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30;
la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei 
materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; 
la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.  Con materiale proveniente
dagli scavi di cantiere.

Quantità da Voce 02.01.001 Sbancamenti 2.214,420 2.214,42

A detrarre Voce 02.01.007 Trasporto a discarica (Np=-
442,880)

-442,880 -442,88

A detrarreVoce 02.02.001.006 Ghiaia (Np=-78,000) -78,000 -78,00

Da Voce 02.01.003.001 Sbancamento interno 102,950 102,95

Sommano (m³) 1.796,49 4,00 7.182,94

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

6
A.02.01.007

(M)

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una 
distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, 
tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino 
alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente 
da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è 
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi 
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al 
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da 
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica 
discarica.

Terra di Risulta ( 20% degllo sbancamento) 02.01.001 0,200 2.214,420 442,88

Demolizione parete controterra 02.03.002.001 38,850 38,85

Demolizione di marciapiede  Sud Ovest (cavedio) 
02.03.017

5,250 5,25

Pavimenti voce 18.02.005  (Al=(46,80*0,10)) 1,000 4,680 4,68

Pavimentazione voce 02.03.011.004 (Np=66,04*0,02) 1,321 1,32

Muratura voce 02.03.002.002 38,190 38,19

Scavi Seminterrato voce 02.01.003.001 
(Np=0,10*102,95)

10,295 10,30

Massetti  voce 02.03.006.001 (Np=797,74*0,08) 63,819 63,82

Intonaco 02.03.010 (Np=56,16*0,02) 1,123 1,12

Copriferro Voce 02.04.002 (Np=444,06*0,03) 13,322 13,32

demolizone scale 6,290 6,29

Demolizione solaio voce 02.03.017 24,800 24,80

Sommano (m³) 650,82 2,18 1.417,70

7
A.02.01.008

(M)

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato 
a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di 
andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del 
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del 
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali 



dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa 
relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. 
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in 
pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 
chilometri oltre i primi 15.

Sommano voce precedente 650,820 650,82

Sommano (m³x10km) 650,82 2,92 1.902,54

8
A.02.03.017

(M)

Demolizioni  Demolizione di solaio misto in laterizio e 
cemento armato. Demolizione di solaio misto in laterizio e
cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e 
ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde
di tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio dei ferri 
eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera. Sono 
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione 
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle 
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. 
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di 
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.  La misurazione sarà eseguita al m² per ogni cm di 
spessore del solaio.

Marciapiede Prospetto Sud Ovest (sopra cavedio) 35,000 1,000 16,000 560,00

Nuove travi I - II solaio 

Trave 23-30 (Np=2) 2,000 6,430 0,700 20,000 180,04

Travata 19-21 (Np=2) 2,000 11,040 0,700 20,000 309,12

Trave 14-13 (Np=2) 2,000 6,730 0,700 20,000 188,44

Travata 25-5 (Np=2) 2,000 9,350 0,700 20,000 261,80

Parziale (m²xcm) 939,40 2.365,23

Nuove travi copertura

Travi 30-23 31-21 34-20 3,000 6,530 0,700 16,000 219,41

Travata 18-16 6,980 0,700 16,000 78,18

Travi 21-15 22-14  24-13 3,000 4,200 0,700 16,000 141,12

Trave 3-14 4,950 0,700 16,000 55,44

Travata 5-25 10,050 0,700 16,000 112,56

Parziale (m²xcm) 606,71 1.527,58

Irrigidimento solaio copertura (riduzione del 50% per
sola rimozione di tavelloni)

 (Np=0,5*86) 43,000 0,500 0,500 16,000 172,00

Parziale (m²xcm) 172,00 433,06

Ringrosso pilastri (I-II solaio)

Da voce 02.03.011.004 (ringrosso pilastri) (Np=3,62+3,58) 7,200 20,000 144,00

Parziale (m²xcm) 144,00 362,56

Ringrosso pilastri (III solaio) (riduzione del 50% per
sola rimozione tavelloni)

Da voce 02.03.011.004 (ringrosso pilastri) 
(Np=(3,62+3,58)*0,5)

3,600 16,000 57,60

Parziale (m²xcm) 57,60 145,03

Sommano (m²xcm) 2.479,71 2,52 6.243,44

9
A.02.03.002

.001

(M)

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di 
qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di 
mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da 
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli 
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o 
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: 
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed 
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il 



trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  
Con l'uso di mezzo meccanico.

Parete controterra Cavedio spessore stimata 0,30 m 1,000 37,000 0,300 3,500 38,85

Sommano (m³) 38,85 53,37 2.073,57

10
A.02.03.002

.002

(M)

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di 
qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di 
mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da 
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli 
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o 
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: 
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed 
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

Muratura Piano Seminterrato per realizzazione nuove
travi

19-20 1,000 3,950 0,200 3,000 2,37

Parziale (m³) 2,37 407,76

Muratura Piano Terra per realizzazione nuove travi

32-31 1,000 2,900 0,300 3,000 2,61

19-20 1,000 3,950 0,200 3,000 2,37

Parziale (m³) 4,98 856,81

Realizzazione ringrosso pilastri perimetrali

Setti Piano Primo (Lu=0,40+0,40) 14,000 0,800 0,300 3,000 10,08

Setti piano Seminterrato (Lu=0,40+0,40) 14,000 0,800 0,300 3,000 10,08

Setti piano Terra (Lu=0,40+0,40) 14,000 0,800 0,300 3,000 10,08

Pilastro 34 Piano Terra (Lu=0,4+0,4) 1,000 0,800 0,300 3,000 0,72

Pilastro 34 Piano Primo (Lu=0,4+0,4) 0,800 0,300 3,000 0,72

Parziale (m³) 31,68 5.450,56

Ringrosso Pilastri Piano Terra

16 1,000 0,400 0,300 3,000 0,36

Parziale (m³) 0,36 61,94

Rinforzo Pilastro in CFRP:

32 1,000 0,400 0,200 3,000 0,24

Parziale (m³) 0,24 41,29

Sommano (m³) 39,63 172,05 6.818,36

11
A.18.02.005

(M)

Demolizioni  Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi 
altezza o profondità dal piano di campagna, in mattoni, 
marmette, battuto di cemento, in pietra, in legno ecc. 
compreso il relativo sottofondo sino ad uno spessore di 
cm. 20. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la 
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali 
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su 
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le 
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica 
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito.

Per ringrosso pilastri Piano Seminterrato

9-10-11 1,000 4,200 3,600 15,12

12-13 1,000 2,400 3,600 8,64

24 1,000 2,400 2,400 5,76



25 1,000 2,400 2,400 5,76

16 1,000 2,400 2,400 5,76

34 1,000 2,400 2,400 5,76

Parziale (m²) 46,80 1.087,86

Sommano (m²) 46,80 23,24 1.087,86

12
A.02.03.008

.001

(M)

Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di 
qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi,
qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. 
I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una 
testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere 
qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: l’onere per 
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del 
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il 
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  
Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

Tramezzi Piano seminterrato per ringrosso pilastri:

9-10-11-12-13 (Lu=0,90+1,53+4,95) 1,000 7,380 3,500 25,83

24-25 (Lu=0,60+4,77+1,59) 1,000 6,960 3,500 24,36

16 (Lu=0,60+1,21) 1,000 1,810 3,000 5,43

34 1,000 1,510 3,000 4,53

Parziale (m²) 60,15 584,23

Tramezzi Piano Seminterrato per realizzazione nuove
travi:

5-11 1,000 3,600 3,000 10,80

23-30 1,000 6,580 3,000 19,74

31-32-21 1,000 6,580 3,000 19,74

34-33 1,000 1,500 3,000 4,50

Parziale (m²) 54,78 532,07

Tramezzi Piano Terra per realizzazione nuove travi:

5-11-25 (Lu=3,60+0,60+2,70) 1,000 6,900 3,000 20,70

23-30 1,000 6,500 3,000 19,50

21-32 1,000 3,300 3,000 9,90

Parziale (m²) 50,10 486,62

Tramezzi Piano Terra per ringrosso pilastri:

12-13 1,000 1,000 3,000 3,00

16 1,000 0,900 3,000 2,70

10 (Lu=1,25+1,50) 1,000 2,750 3,000 8,25

24 (Lu=0,40+0,40) 1,000 0,800 3,000 2,40

25 (Lu=0,40+0,40) 1,000 0,800 3,000 2,40

Parziale (m²) 18,75 182,12

Tramezzi Piano Primo per realizzazione nuove travi:

5-11 1,000 3,600 3,000 10,80

23-30 1,000 6,500 3,000 19,50

3-14 1,000 4,920 3,000 14,76

21-32-31 1,000 6,500 3,000 19,50

19-20 1,000 2,300 3,000 6,90

15 1,000 1,000 3,000 3,00



Parziale (m²) 74,46 723,22

Tramezzi Piano Terra per ringrosso pilastri:

9-10 1,000 1,000 3,000 3,00

12-13 1,000 1,000 3,000 3,00

16 1,000 0,400 3,000 1,20

24 (Lu=0,40+0,40) 1,000 0,800 3,000 2,40

25 (Lu=0,40+0,40) 1,000 0,800 3,000 2,40

Parziale (m²) 12,00 116,55

Demolizione parziale tramezzi piano Primo:

Pilastro 23 2,000 0,200 1,200 0,48

Pilastro 20 1,000 0,200 1,200 0,24

Parziale (m²) 0,72 6,99

Sommano (m²) 270,96 9,71 2.631,81

13
A.02.03.011

.004

(M)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di 
pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' 
esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione 
e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono 
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione 
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle 
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. 
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di 
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.  Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, 
travertino e simili.

Realizzazione nuove travi 1°Solaio

19-20-21 1,000 11,050 0,700 7,74

23-30 1,000 6,450 0,700 4,52

5-11-25 1,000 9,350 0,700 6,55

13-14 1,000 6,750 0,700 4,73

Parziale (m²) 23,54 410,00

Realizzazione nuove travi 2°Solaio

13-14 1,000 6,750 0,700 4,73

5-11-25 1,000 9,350 0,700 6,55

23-30 1,000 6,450 0,700 4,52

19-20-21 1,000 11,050 0,700 7,74

Parziale (m²) 23,54 410,00

Rinforzo in Fibra di carbonio Travi 1° Solaio:

31-32-21 1,000 4,350 0,700 3,05

12-11-10 1,000 6,750 0,700 4,73

Parziale (m²) 7,78 135,51

Rinforzo in Fibra di carbonio Travi 2° Solaio:

12-11-10 1,000 6,750 0,700 4,73

31-32-21 1,000 4,350 0,700 3,05

Parziale (m²) 7,78 135,51

Per ringrosso Pilastri  III Elevazione

25 (Al=(0,9*0,8)-(0,40*0,50)) 1,000 0,520 0,52



24 (Al=(0,70*0,70)-(0,30*0,30)) 1,000 0,400 0,40

11 (Al=(0,7*0,7)-(0,3*0,3)) 1,000 0,400 0,40

16 (Al=(0,70*0,70)-(0,30*0,30)) 1,000 0,400 0,40

9-10 (Al=(1,93*0,7)-(1,48*0,3)) 1,000 0,907 0,91

12-13 (Al=(2,1*0,7)-(1,61*0,3)) 1,000 0,987 0,99

34 (Al=(0,7*0,7)-(0,3*0,3)) 1,000 0,400 0,40

Parziale (m²) 4,02 70,02

Per ringrosso Pilastri IV Elevazione

16 (Al=(0,70*0,70)-(0,30*0,30)) 1,000 0,400 0,40

25 (Al=(0,80*0,80)-(0,40*0,40)) 1,000 0,480 0,48

11 (Al=(0,7*0,7)-(0,3*0,3)) 1,000 0,400 0,40

24 (Al=(0,70*0,70)-(0,30*0,30)) 1,000 0,400 0,40

9-10 (Al=(1,93*0,7)-(1,48*0,3)) 1,000 0,907 0,91

12-13 (Al=(2,1*0,7)-(1,61*0,3)) 1,000 0,987 0,99

34 (Al=(0,7*0,7)-(0,3*0,3)) 1,000 0,400 0,40

Parziale (m²) 3,98 69,32

Rinforzo Pilastri CFRP :

Pilastro 32 1° Solaio (Al=(0,70*0,70)-(0,30*0,30)) 1,000 0,400 0,40

Pilastro 15 2° Solaio (Al=(0,70*0,70)-(0,30*0,30)) 1,000 0,400 0,40

Parziale (m²) 0,80 13,93

Sommano (m²) 71,44 17,42 1.244,29

14
A.02.03.006

.001

(M)

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o 
sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono 
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione 
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle 
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. 
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di 
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.  Per spessori fino a cm 8.

Quantità da voce 02.03.011.004 71,440 71,44

Sommano (m²) 71,44 13,49 964,03

15
A.02.03.010

(M)

Demolizioni  Demolizione di intonaco. Demolizione di 
intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno
che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura 
della malta negli interstizi dei giunti delle strutture 
murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia 
della superficie scrostata; l'umidificazione. Sono 
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione 
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle 
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. 
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di 
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.

Per Rinforzo in CFRP Travi :

Trave 31-32-21 1° Solaio (La=0,40+0,40+0,30+0,20+0,20)
(Lu=0,20+2,80+1,15+0,20)

4,350 1,500 6,53

Trave 31-32-21 2° Solaio (La=0,35+0,35+0,30+0,20+0,20)
(Lu=0,20+2,94+1,20+0,20)

4,540 1,400 6,36

Trave 12-11-10 1° Solaio (La=0,40+0,30+0,40+0,20+0,20)
(Lu=0,20+1,55+4,90+0,20)

6,850 1,500 10,28

Trave 12-11-10 2° Solaio (La=0,35+0,30+0,35+0,20+0,20)
(Lu=0,20+1,55+4,90+0,20)

6,850 1,400 9,59

Trave 24-25 1° Solaio (La=0,40+0,30+0,40+0,20+0,20) 
(Lu=0,20+1,10+0,20)

1,500 1,500 2,25

Trave 24-25 2° Solaio (La=0,35+0,35+0,30+0,20+0,20) 
(Lu=0,20+1,10+0,20)

1,500 1,400 2,10

Trave 25-26 1° Solaio (La=0,50+0,40+0,50+0,20+0,20) 
(Lu=0,20+1,10+0,20)

1,500 1,800 2,70

Trave 25-26 2° Solaio (La=0,45+0,40+0,45+0,20+0,20) 
(Lu=0,20+1,10+0,20)

1,500 1,700 2,55



Trave 19-20 3° Solaio (La=0,40+0,30+0,40+0,20+0,20) 
(Lu=0,20+2,50+0,20)

2,900 1,500 4,35

Trave 12-11 3° Solaio (La=0,40+0,30+0,40+0,20+0,20) 
(Lu=0,20+1,10+0,20)

1,500 1,500 2,25

Parziale (m²) 48,96 617,74

Rinforzo in CFRP Pilastri:

Pilastro 32 III Elevazione (La=0,30+0,30+0,30+0,30) 
(Al=1,00+0,20)

1,200 1,200 1,44

Pilastro 15 IV Elevazione (La=0,30+0,30+0,30+0,30) 
(Al=1,00+0,20+1,00+0,20)

1,200 2,400 2,88

Pilastro 20 IV Elevazione (La=0,30+0,30+0,30+0,30) 
(Al=1,00+0,20)

1,200 1,200 1,44

Pilastro 23 IV Elevazione (La=0,30+0,30+0,30+0,30) 
(Al=1,00+0,20)

1,200 1,200 1,44

Parziale (m²) 7,20 90,84

rinforzo travi interne copertura

trave 15-14 2,000 3,860 0,390 3,01

trave 19-20 2,000 4,540 0,390 3,54

trave 21-22 2,000 3,860 0,390 3,01

trave 23-24 2,000 3,840 0,390 3,00

trave 16-2 2,000 6,200 0,390 4,84

Parziale (m²) 17,40 219,54

Sommano (m²) 73,56 12,62 928,13

16
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Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato 
da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo 
di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di 
elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al
raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di 
buona solidità ed omogeneità e comunque non 
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da 
falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono 
compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta 
nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito.002 Eseguito a mano.

Ringrosso Plinti

Plinti 8-19 (Np=2*((0,9+0,9+1,5)*1,50)) 9,900 9,90

Plinto 18 (Np=(1,05+1,05+1,85)*0,9) 3,555 3,56

Plinti 2-3 (Np=2*((1,40+1,40+2,70)*1,35)) 14,850 14,85

Plinti 7-27 (Np=2*((0,9+0,9+1,50+1,50)*0,8)) 7,680 7,68

Plinto 26 (Np=(1,15+1,15+2,10)*1,05) 4,620 4,62

Plinti 1-36 (Np=2*((0,80+0,8+1,3+1,30)*0,8)) 6,720 6,72

Plinti 29-30-31 (Np=3*((1,15+1,15+2,10)*1,05)) 13,860 13,86

Plinto 5 (Np=(0,80+0,8+1,3)*0,8) 2,320 2,32

Parziale (mq) 63,51 3.735,93

Ringrosso Pilastri perimetrali 

Pilastro 29-30-31 (Mediato su tutta altezza) 
(Lu=0,35+0,35+0,35+0,35)

3,000 1,400 11,630 48,85

Pilastro 26 (Mediato su tutta altezza) 
(Lu=0,35+0,35+0,40+0,40)

2,000 1,500 11,630 34,89

Pilastro 2-3 (Mediato su tutta altezza) 
(Lu=0,40+0,40+0,40+0,40)

2,000 1,600 11,630 37,22

Pilastro 1-5-7-8-27-36-19 (Lu=0,30+0,30+0,30+0,30) 7,000 1,200 11,630 97,69

Pilastro 18 (Mediato su tutta altezza) 
(Lu=0,35+0,35+0,30+0,30)

1,000 1,300 11,630 15,12

Parziale (mq) 233,77 13.751,37

Ringrosso pilastri Interni

Pilastri 9-10, 12-13 (La=0,30+0,30+0,30+0,30) 4,000 1,200 11,760 56,45



Pilastro 16 (La=0,3+0,3+0,3+0,3) 1,200 11,760 14,11

Pilastro 11 (La=0,3+0,3+0,3+0,3) 1,200 11,760 14,11

Pilastro 24 (La=0,30+0,30+0,30+0,30) 1,200 11,760 14,11

Pilastro 25 (La=0,4+0,4+0,4+0,4) 1,600 11,760 18,82

Pilastro 34 (La=0,30+0,40) 0,700 11,760 8,23

Parziale (mq) 125,83 7.401,87

Placcaggi metallici nodi

nodo 34-24-25-22 copertura 4,000 0,300 0,500 0,60

nodo 34-24-25-22-23-16 6,000 0,300 0,500 0,90

Parziale (mq) 1,50 88,24

Sommano (mq) 424,61 58,82 24.977,40

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - INTERVENTI STRUTTURALI

17
A.03.03.001
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Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in 
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita 
secondo la normativa vigente, preconfezionato con 
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato con diametro 
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza 
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di 
produzione con autobetoniera, disponibilità 
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e 
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il 
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni.  Rck 10 Mpa

Magrone per allargamento plinti

Plinto 5 1,000 1,000 1,800 0,350 0,63

Plinto 29-30-31 3,000 0,750 2,600 0,400 2,34

Plinto 1-36 4,000 1,370 1,800 0,350 3,45

Soletta Plinti 1-36 2,000 1,600 1,600 0,350 1,79

Plinto 26 1,000 1,100 2,600 0,400 1,14

Plinti 7-27 4,000 1,320 2,000 0,350 3,70

Plinti 2-3 2,000 0,750 3,200 0,400 1,92

Soletta Plinti 7-27 2,000 1,500 1,500 0,350 1,58

Plinto 18 1,000 1,200 2,350 0,350 0,99

Plinti 8-19 2,000 1,320 2,000 0,350 1,85

Parziale (m³) 19,39 2.156,14

Sommano (m³) 19,39 111,20 2.156,14

18
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Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in 
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita 
secondo la normativa vigente, preconfezionato con 
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato con diametro 
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza 
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di 
produzione con autobetoniera, disponibilità 
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e 
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il 
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni.  Rck 25 Mpa

Soletta per appoggio rampa disabili 40,000 0,200 8,00



Sommano (m³) 8,00 126,36 1.010,90

19
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FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA 
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o 
profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo 
e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel 
supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina:
aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla
barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche
a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la 
pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di
cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.003 Con resina 
tixotropica a base epossidica.

Ringrosso Plinti:

Plinto 18 (Lunghezza media 30 cm) 48,000 0,300 14,40

Plinto 8-19 (Lunghezza media 30 cm) (Np=2*44) 88,000 0,300 26,40

Plinti 2-3 (Lunghezza media 30 cm) (Np=2*64) 128,000 0,300 38,40

Plinto 7-27 (Lunghezza media 30 cm) (Np=2*(2*44)) 176,000 0,300 52,80

Plinto 26(Lunghezza media 30 cm) 48,000 0,300 14,40

Plinti 1-36 (Lunghezza media 30 cm) (Np=2*(2*42)) 168,000 0,300 50,40

Plinti 29-30-31 (Lunghezza media 30 cm) (Np=3*48) 144,000 0,300 43,20

Plinto 5 (Lunghezza media 30 cm) 42,000 0,300 12,60

Parziale (m) 252,60 13.980,06

Ringrosso Pilastri I Elevazione:

Ancoraggi Verticali Pilastri esterni  I Elevazione 
(Np=(14*14))

196,000 0,400 78,40

Ancoraggi Orizzontali Pilastri 5-8-19  I Elevazione 
(Np=3*(2*6))

36,000 0,200 7,20

Ancoraggi Orizzontali Pilastri 18-26-29-30 I Elevazione 
(Np=4*(4*6))

96,000 0,200 19,20

Ancoraggi Orizzontali Pilastri 2-3-31 I Elevazione 
(Np=3*(3*6))

54,000 0,200 10,80

Ancoraggi Verticali Pilastri 12-13 9-10 (Np=2*(2*14)) 56,000 0,400 22,40

Ancoraggi Verticali Pilastri 34-16-24-11-25 (Np=5*8) 40,000 0,400 16,00

Parziale (m) 154,00 8.523,08

Ringrosso Pilastri II Elevazione:

Pilastro 29-30 II Elevazione (Np=2*(2*16)) 64,000 0,360 23,04

Pilastro 31 II Elevazione (Np=2*16) 32,000 0,360 11,52

Pilastro 2-3 II Elevazione (Np=2*(2*16)) 64,000 0,460 29,44

Pilastro 26 II Elevazione (Np=2*16) 32,000 0,360 11,52

Pilastro 18 II Elevazione (Np=2*16) 32,000 0,260 8,32

Pilastro 12-13 9-10 (Np=2*(2*14)) 56,000 0,400 22,40

Ancoraggi Verticali Pilastri 34-16-24-11-25 (Np=5*4) 20,000 0,400 8,00

Parziale (m) 114,24 6.322,58

Rinforzo travi perimetrali I Solaio:

Ancoraggi rinforzo trave 1-36 7-27 passo 40 cm 
(Np=2*81)

162,000 0,300 48,60

Ancoraggi rinforzo trave 1-7 36-27 passo 40 cm 
(Np=2*168)

336,000 0,300 100,80

Parziale (m) 149,40 8.268,49

Ancoraggi nuove travi I Solaio:

Trave 25-5 14,000 0,350 4,90

Trave 19-21 15,000 0,350 5,25

Trave 14-13 9,000 0,350 3,15

Trave 30-23 9,000 0,350 3,15



Parziale (m) 16,45 910,42

Ringrosso Pilastri III Elevazione:

Pilastro 26 III Elevazione (Np=2*21) 42,000 0,260 10,92

Pilastri 2-3 III Elevazione (Np=2*2*12) 48,000 0,260 12,48

Pilastro 31 III Elevazione (Np=2*12) 24,000 0,260 6,24

Pilastro 12-13 9-10 III Elevazione (Np=2*(2*(8+6))) 56,000 0,400 22,40

Ancoraggi Verticali Pilastri 16-24-11-25 (Np=4*8) 32,000 0,400 12,80

Parziale (m) 64,84 3.588,55

Rinforzo Travi perimetrali  II Solaio

Ancoraggi rinforzo Trave 1-7 36-27 passo 40 cm 
(Np=2*168)

336,000 0,300 100,80

Ancoraggi rinforzo Trave  1-36 7-27 passo 40 cm 
(Np=2*81)

162,000 0,300 48,60

Parziale (m) 149,40 8.268,49

Ancoraggi nuove Travi II Solaio

Trave 30-23 9,000 0,350 3,15

Travata 19-21 12,000 0,350 4,20

Trave 14-13 9,000 0,350 3,15

Travata 25-5 17,000 0,350 5,95

Parziale (m) 16,45 910,42

Ringrosso Pilastri IV Elevazione

Pilastro 26 IV Elevazione (Np=2*22) 44,000 0,260 11,44

Pilastro 12-13 IV Elevazione (Np=2*14) 28,000 0,550 15,40

Pilastro 9-10 IV Elevazione (Np=2*14) 28,000 0,550 15,40

Pilastro 16-24-11-25 IV Elevazione (Np=4*8) 32,000 0,400 12,80

Parziale (m) 55,04 3.046,17

Ancoraggi nuove Travi III Solaio

Travata 25-5 15,000 0,300 4,50

Trave 24-13 9,000 0,300 2,70

Trave 22-3 13,000 0,300 3,90

Trave 16-16 13,000 0,300 3,90

Trave 34-20 13,000 0,300 3,90

Travata 31-15 17,000 0,300 5,10

Trave 30-23 9,000 0,300 2,70

Parziale (m) 26,70 1.477,70

Ancoraggi rinforzo Travi III Solaio

 Trave  1-36 7-27 passo 40 cm (Np=2*81) 162,000 0,300 48,60

 travi 1-7 36-27 passo 40 cm (Np=47*2) 94,000 0,300 28,20

 trave 19-20 passo 40 cm (Np=2*15) 30,000 0,300 9,00

trave 21-22 passo 30 cm 10,000 0,300 3,00

trave 23-24 passo 30 cm 10,000 0,300 3,00

trave 16-2 passo 40 cm 12,000 0,300 3,60

trave 15-14 passo 30 cm 10,000 0,300 3,00

Parziale (m) 98,40 5.445,92



Nuovi Pilastri

Pilastri 17-32-33 IV Elevazione (Np=(3*8)) 24,000 0,600 14,40

Parziale (m) 14,40 796,96

Placcaggi metallici nodi

Placcaggi metallici Nodi 34-24-25-20 copertura (Np=4*4) 16,000 0,200 3,20

Placcaggi metallici Nodi 34-23-25-16-24  I e II solaio 
(Np=2*5*4)

40,000 0,200 8,00

Parziale (m) 11,20 619,86

Irrigidimento solaio copertura

controventi metallici (Np=86*4) 344,000 0,300 103,20

Parziale (m) 103,20 5.711,57

Sommano (m) 1.226,32 55,34 67.870,28

20
A.04.04.004

(M)

TRATTAMENTO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO. 
Fornitura e posa in opera di emulsioni per il trattamento 
delle superfici in calcestruzzo d’opere d’arte e/o manufatti
diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La 
soluzione, stesa a pennello, rullo o spruzzo, garantirà la 
migliore adesione tra i getti e sarà applicata 
immediatamente prima del getto della malta da ripristino o
del calcestruzzo per evitare la formazione di pellicole. 
Incluso nel prezzo il trattamento e la saturazione delle 
superfici con getto d’acqua a pressione. Esclusa dal 
prezzo la pulitura del sottofondo.002 Con collante 
epossidico.
Quantità da voce 04.04.002* (asportazione cls per 
rimozione copriferro plinti)

63,510 63,51

(asportazione cls per rimozione copriferro esterno 
pilastri perimetrali) (Al=(1,9+3,33+3,33+3,33))

14,000 0,400 11,890 66,58

quantità da voce 04.04.002*(asportazione cls per 
rimozione copriferro pilastri interni 9-10-12-13) 
(Np=4*(0,24+0,24+0,24+0,24)) 
(Al=(1,9+3,33+3,33+3,33))

3,840 11,890 45,66

Sommano (mq) 175,75 26,23 4.610,67

21
A.04.04.003

(M)

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO 
ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento 
dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con 
dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a 
cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo 
di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano. Il 
trattamento dovrà avvenire dopo la idroscarifica e/o 
sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. 
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le 
armature considerate.

Quantità da voce precedente 175,750 175,75

Sommano (m²) 175,75 23,32 4.098,56

22
A.03.03.020

.001

(M)

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e 
delle relative armature di sostegno fino ad una altezza 
netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: 
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori 
vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, 
disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del 
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie 
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato 
cementizio.  Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti,
travi rovesce, cordoli, platee etc.

Parete Controterra (Lu=34,52-(3*0,35)) 33,470 2,470 82,67

Plinti

Pllinto 5 
(Np=(2,05+2,05+1,80)*0,32+(0,5*2,05)*2+(0,8*1,8))

5,378 5,38

Pllinto 1-36 
(Np=2*(2*(2,40+2,40+1,80)*0,32+(0,5*2,40)*2+(0,8*1,8)))

16,128 16,13

Pllinto 7-27 
(Np=2*(2*(2,40+2,40+1,80)*0,32+(0,5*2,40)*2+(0,8*2,00))

16,448 16,45



)
Pllinto 8-19 
(Np=2*(2,40+2,40+1,80)*0,32+(0,5*2,40)*2+(0,8*2,00))

8,224 8,22

Plinto 18 
(Np=(2,40+2,40+2,35)*0,32+(0,6*2,40*2)+(0,9*2,35))

7,283 7,28

Plinti 29-30-31 
(Np=3*((2,05+2,05+2,60)*0,42+(2,05*0,65*2)+(1,05*2,60))
)

24,627 24,63

Plinto 26 
(Np=(2,40+2,40+2,40)*0,42+(2,40*0,65*2)+(1,05*2,60))

8,874 8,87

Plinti 2-3 
(Np=2*((2,05+2,05+3,20)*0,42+(2,05*0,65*2)+(1,05*3,20))
)

18,182 18,18

Parziale (m²) 105,14 2.576,83

Fondazione ascensore

Soletta  (Lu=2+2+2,25+2,25) 8,500 0,200 1,70

Parziale (m²) 1,70 41,66

Nuove scale esterne

Soletta (Lu=5,1+5,1+3,8+3,8) 17,800 0,200 3,56

Parziale (m²) 3,56 87,25

Sommano (m²) 193,07 24,51 4.731,87

23
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Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da 
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto 
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in 
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita 
secondo la normativa vigente, preconfezionato con 
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato con diametro 
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza 
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di 
produzione con autobetoniera, disponibilità 
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e 
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il 
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni.  Rck 35 Mpa

Allargamento plinti aumento 10 % per ricostruzine
compriferro

Plinto 5 (Area Sez.=1,11 mq) (Np=(1,11*1,10)) 1,221 1,250 1,53

Plinti 29-30-31 (Area Sez.=2,09 mq) (Np=3*(2,09*1,10)) 6,897 1,130 7,79

Plinti 1-36 (Area Sez.=1.11 mq) (Np=2*(2*(1,11*1,10))) 
(Al=1,29*1,10)

4,884 1,690 8,25

Plinto 26 (Area Sez.=2.09 mq) (Np=(2,09*1,10)) 
(Al=1,85*1,10)

2,299 1,500 3,45

Plinto 7-27 (Area Sez.=1,22 mq) (Np=2*(2*(1,22*1,10))) 
(Al=2,7*1,10)

5,368 1,700 9,13

Plinto 8-19 (Area Sez.=1,22 mq) (Np=(2*(1,22*1,10))) 2,684 1,700 4,56

Plinto 2-3 (Area Sez.=3,13 mq) (Np=(2*(3,13*1,10))) 6,886 1,050 7,23

Plinto 18 (Area Sez.=1,58 mq) (Np=1,58*1,10) 1,738 1,600 2,78

Parziale (m³) 44,72 6.172,56

Ringrosso Pilastri I Elevazione

Pilastro 1-36-7-27 (Np=4*(1,58-0,09)) 5,960 1,900 11,32

Pilastri 2-3-5-29-30-31 (Np=6*(1,75*0,35)) 3,675 1,900 6,98

Pilastri 8-18-19-26 (Np=4*(2,10*0,35)) 2,940 1,900 5,59

Pilastri 9-10 (Np=(1,61*0,40)-(2*(0,26*0,26))) 0,509 1,900 0,97

Pilastri 12-13 (Np=(1,71*0,40)-(2*(0,26*0,26))) 0,549 1,900 1,04

Parziale (m³) 25,90 3.574,90

Ringrosso Pilastri II, III e IV Elevazione:



Pilastro 9-10  (Lu=(1,61*0,40)-(2*(0,26*0,26))) 3,000 0,509 3,330 5,08

Pilastro 12-13  (Lu=(1,71*0,40)-(2*(0,26*0,26))) 3,000 0,549 3,330 5,48

Parziale (m³) 10,56 1.457,56

Nuove Travi I  e II Solaio:

Travata 5-25 (Lu=0,30*0,40) 2,000 0,120 9,350 2,24

Trave 14-13 (Lu=0,30*0,40) 2,000 0,120 6,730 1,62

Travata 19-21 (Lu=0,30*0,40) 2,000 0,120 11,040 2,65

Trave 23-30 (Lu=0,30*0,4) 2,000 0,120 6,430 1,54

Parziale (m³) 8,05 1.111,12

Parete controterra

Parete Controterra (Lu=34,52-(3*0,35)) 33,470 0,200 2,470 16,53

Parziale (m³) 16,53 2.281,58

Nuove travi copertura

Trave 30-23 III solaio 6,530 0,300 0,400 0,78

Trave 25-11 III solaio 5,410 0,300 0,400 0,65

Trave 11-5 III solaio 3,640 0,300 0,400 0,44

Trave 34-33-20 III solaio 6,530 0,300 0,400 0,78

Trave 20-17 III solaio 4,200 0,300 0,400 0,50

Trave 31-32-21 III solaio 6,530 0,300 0,400 0,78

Trave 21-15 III solaio 4,200 0,300 0,400 0,50

Trave 22-14 III solaio 4,200 0,300 0,400 0,50

Trave 14-3 III solaio 4,950 0,300 0,400 0,59

Trave 13-24 III solaio 4,200 0,300 0,400 0,50

Trave 18-17-16 III solaio 6,980 0,300 0,400 0,84

Parziale (m³) 6,86 946,86

Sommano (m³) 112,62 138,03 15.544,59

24
A.03.04.002

(M)

Acciaio per cemento armato  Barre in acciaio tipo B450C. 
Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del 
tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, 
fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le 
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo 
di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila 
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso 
specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri 
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Ringrosso Pilastri I Elevazione

Pilastro 5 1,000 262,210 262,21

Pilastro 26 1,000 365,570 365,57

Pilastro 2-3 2,000 289,730 579,46

Pilastro 29-30 2,000 273,370 546,74

Pilastro 8-19 2,000 353,920 707,84

Pilastro 31 1,000 275,110 275,11

Pilastro 18 1,000 356,270 356,27

Pilasto 1-36-7-27 4,000 869,260 3.477,04

Pilastri 12-13 1,000 243,940 243,94

Pilastro 9-10 1,000 242,010 242,01

Pilastro 34 1,000 60,470 60,47

Pilastri 24 1,000 58,620 58,62

Pilastro 11 1,000 83,490 83,49



Pilastro 25 1,000 64,170 64,17

Pilastro 16 1,000 70,410 70,41

Parziale (kg) 7.393,35 12.410,03

Nuove Travi I Solaio

Travata 25-5 1,000 192,600 192,60

Trave 14-13 1,000 84,550 84,55

Travata 19-21 1,000 144,130 144,13

Trave23-30 1,000 92,950 92,95

Parziale (kg) 514,23 863,16

Ringrosso Pilastri II Elevazione:

Pilastro 25 1,000 80,800 80,80

Pilastro 24 1,000 74,130 74,13

Pilastro 16 1,000 89,290 89,29

Pilastro 11 1,000 106,100 106,10

Pilastro 34 1,000 67,900 67,90

Pilastro 9-10 1,000 313,800 313,80

Pilastro 12-13 1,000 317,670 317,67

Pilastro 1-36-27-7 4,000 491,400 1.965,60

Pilastro 29-30 2,000 295,960 591,92

Pilastro 31 1,000 294,030 294,03

Pilastro 2-3 2,000 297,120 594,24

Pilastro 26 1,000 434,420 434,42

Pilastro 18 1,000 430,880 430,88

Pilastro 8-19 2,000 432,900 865,80

Pilastro 5 1,000 289,010 289,01

Parziale (kg) 6.515,59 10.936,68

Ringrosso Pilastri III Elevazione:

Pilastro 5-29-30 3,000 253,600 760,80

Pilastro 8-19-19 3,000 413,200 1.239,60

Pilastro 26 1,000 428,420 428,42

Pilastro 1-7-27-36 4,000 385,600 1.542,40

Pilastro2-3 2,000 262,300 524,60

Pilastro 12-13 1,000 298,850 298,85

Pilastro 9-10 1,000 294,990 294,99

Pilastro 24 1,000 76,440 76,44

Pilastro 11 1,000 109,580 109,58

Pilastro 25 1,000 82,520 82,52

Pilastro 16 1,000 89,290 89,29

Pilastro 34 1,000 76,440 76,44

Parziale (kg) 5.523,93 9.272,14

Nuove Travi II Solaio

Travata 25-5 1,000 196,840 196,84

Travata 19-21 1,000 201,410 201,41

Trave 14-13 1,000 89,140 89,14

Trave 30-23 1,000 123,550 123,55



Parziale (kg) 610,94 1.025,49

Ringrosso Pilastri IV Elevazione:

Pilastro 25 1,000 80,060 80,06

Pilastro 11 1,000 65,410 65,41

Pilastro 34 1,000 76,440 76,44

Pilasto 16-24 2,000 65,410 130,82

Pilastro 9-10 1,000 243,530 243,53

Pilastro 12-13 1,000 247,190 247,19

Pilastro 2-3-5-30-29-31 6,000 137,950 827,70

Pilastro 8-18-19-26 4,000 176,180 704,72

Pilastro 1-7-27-36 4,000 176,180 704,72

Parziale (kg) 3.080,59 5.170,89

Nuovi Pilastri IV Elevazione

Pilastro 17-32-33 3,000 72,090 216,27

Parziale (kg) 216,27 363,02

Nuove Travi III Solaio

Trave 25-5 170,740 170,74

Trave 22-3 143,230 143,23

Trave 24-13 79,640 79,64

Trave 18-16 133,490 133,49

Trave 34-20 103,240 103,24

Trave 31-15 180,130 180,13

Trave 30-23 105,000 105,00

Parziale (kg) 915,47 1.536,65

Fondazione ascensore

doppia maglia 20x20 cm diametro 14 (Np=2*2) 4,000 2,250 1,208 10,87

Parziale (kg) 10,87 18,25

Allargamento plinti

Soletta plinti 833,180 833,18

Plinti 3.706,620 3.706,62

Parziale (kg) 4.539,80 7.620,24

Parete controterra

Parete in c.a. spessore s=20 cm 1,000 1.530,910 1.530,91

Parziale (kg) 1.530,91 2.569,69

Nuove Scale esterne

Rampa - barre orizzontali diametro 14 (Np=2*18) 36,000 5,130 1,208 223,09

Rampa - ripartitori diametro 10 (Np=2*27) 54,000 4,070 0,617 135,60

Pareti laterali - barre verticali diametro 14 (Np=2*2*14) 
(Lu=1,6/2)

56,000 0,800 1,208 54,12

Pareti verticali - barre orizzontali diametro 14 (Np=2*2*9) 
(Lu=2,64/2)

36,000 1,320 1,208 57,40

Soletta - barre verticali diametro 14 (Np=27*2) 54,000 4,030 1,208 262,88

Soletta - barre orizzontali diametro 14 (Np=2*20) 40,000 5,300 1,208 256,10



Parziale (kg) 989,19 1.660,39

Sommano (kg) 31.841,14 1,68 53.446,63

25
A.03.03.020
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Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e 
delle relative armature di sostegno fino ad una altezza 
netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: 
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori 
vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, 
disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del 
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie 
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato 
cementizio.  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette 
piane.

Ringrosso Pilastri I Elevazione

Pilastro 25 (Lu=(0,5*2)+(0,60*2)) 1,000 2,200 1,900 4,18

Pilastro 16-24-11 (Lu=(0,40*4)) 3,000 1,600 1,900 9,12

Pilastro 34 (Lu=(0,40*2)+(0,50*2)) 1,000 1,800 1,900 3,42

Pilastro 12-13 (Lu=(1,71*2)+(0,40*2)) 1,000 4,220 1,900 8,02

Pilastro 9-10 (Lu=(1,61*2)+(0,40*2)) 1,000 4,020 1,900 7,64

Pilastro 2-3-5-29-30-31 (Lu=(1,75*2)+0,35) 6,000 3,850 1,900 43,89

Pilastro 18-19-8-26 (Lu=(2,10*2)+0,35) 4,000 4,550 1,900 34,58

Pilastro 1-36-7-27 (Lu=(2,10*4)+(0,35*2)) 4,000 9,100 1,900 69,16

Parziale (m²) 180,01 5.998,94

Nuove travi I e II Solaio:

Travata 25-5 (Lu=0,20+0,30+0,20) 2,000 0,700 8,900 12,46

Trave 14-13 (Lu=0,20+0,30+0,20) 2,000 0,700 6,730 9,42

Travata 19-21 (Lu=0,20+0,30+0,20) 2,000 0,700 10,740 15,04

Trave 23-30 (Lu=0,20+0,30+0,20) 2,000 0,700 6,430 9,00

Parziale (m²) 45,92 1.530,31

Ringrosso Pilastri II, III e IV Elevazione

Pilastro 2-3-5-29-30-31 (Np=3*6) (Lu=1,00+1,00+0,35) 18,000 2,350 3,230 136,63

Pilastro 1-7-8-18-19-26-27-36 (Np=3*8) 
(Lu=1,40+1,40+0,35)

24,000 3,150 3,230 244,19

Pilastro 12-13 (Lu=(1,71*2)+(0,40*2)) 3,000 4,220 3,230 40,89

Pilastro 9-10 (Lu=(1,61*2)+(0,40*2)) 3,000 4,020 3,230 38,95

Pilastro 34 (Lu=(0,35*2)+(0,40*2)) 3,000 1,500 3,230 14,54

Pilastro 16-24-11 (Np=3*3) (Lu=0,40*4) 9,000 1,600 3,230 46,51

Pilastro 25 (Lu=(0,50*2)+(0,60*2)) 3,000 2,200 3,230 21,32

Parziale (m²) 543,03 18.096,81

Nuove travi copertura

Travate 34-20 31-21 30-23 3,000 0,700 6,530 13,71

Travata 18-16 0,700 6,980 4,89

Travate 15-21 14-22 13-24 3,000 0,700 4,200 8,82

Travata 3-14 0,700 4,950 3,47

Travata 25-5 0,700 10,050 7,04

Parziale (m²) 37,93 1.264,04

Nuove scale esterne

Pareti laterali (Np=2*2,64*1,4/2) 3,696 3,70



Parziale (m²) 3,70 123,30

Sommano (m²) 810,59 33,33 27.013,41

26
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Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da 
carbonatazione - ambiente con umidità moderata 
(rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in 
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita 
secondo la normativa vigente, preconfezionato con 
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato con diametro 
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza 
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di 
produzione con autobetoniera, disponibilità 
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e 
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il 
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni.  Rck 35 Mpa

Ringrosso Pilastri II, III  e IV Elevazione

Pilastri 2-3-5-29-30-31 (Np=3*6) (Lu=1,00*0,35) 18,000 0,350 3,330 20,98

Pilastri 1-7-8-18-19-26-27-36 (Np=3*8) (Lu=0,35*1,40) 24,000 0,490 3,330 39,16

Parziale (m³) 60,14 8.403,59

Fondazione ascensore

Soletta 2,000 2,250 0,200 0,90

Parziale (m³) 0,90 125,76

Nuove scale esterne

Rampa 3,400 4,600 0,200 3,13

Pareti laterali (Np=2*2,64*1,4/2*0,2) 0,739 0,74

Soletta 3,800 5,100 0,200 3,88

Parziale (m³) 7,75 1.082,94

Sommano (m³) 68,79 139,73 9.612,28

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - ISOLAMENTO

27
A.07.02.010

(M)

Isolanti termoacustici  Polistirolo espanso in lastre per 
pareti verticali. Polistirolo espanso in lastre, fornito e 
posto in opera, per isolamento termico di pareti verticali, 
densità Kg/m³ 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno 
spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto 
occorre per dare l'opera finita.

Parete Controterra

Tra i Setti 29-27 8,870 2,370 21,02

Tra i Setti 31-30 6,850 2,370 16,23

Tra i Setti 1-31 11,000 2,370 26,07

Tra i Setti 30-29 6,860 2,370 16,26

Parziale (m²) 79,58 541,07

Sommano (m²) 79,58 6,80 541,07

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - IMPERMEABILIZZAZIONE



28
A.07.01.009

.001

(M)

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con 
armatura in feltro di vetro più film in polietilene antiradice. 
Membrana impermeabilizzante bitume polimero 
elastoplastomerica armata con feltro di vetro accoppiato 
ad un film antiradice di polietilene da 36 micron, applicata 
a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti 
caratteristiche: - supera i test di resistenza alle radici 
condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di 
rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di 
rottura a trazione (UNI 8002): Long.60 Trasv. 45 Kg/5 cm;
- allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 20% Trasv. 
20%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C. 
Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la 
posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.  Spessore mm 3.
impermeabilizzazione Controparete (Quantità da voce 
07.02.010)

79,580 79,58

Risvolti Sui Setti 5,000 0,600 2,400 7,20

Sommano (m²) 86,78 9,41 816,70

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - RIPRISTINO

29
A.04.05.011

.001

(M)

MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura 
eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale
o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti 
lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profondità. 
Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, 
alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in 
breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; 
le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non 
finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di 
scuci-cuci delle murature; la fornitura dei materiali laterizi 
e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; la 
movimentazione nell’ambito del cantiere del materiale di 
risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Conteggiata a misura effettiva.
Ripristino murature per Ringrosso Pilastri II 
Elevazione (Np=2*15)

30,000 0,200 0,300 2,700 4,86

Sommano (mc) 4,86 733,60 3.565,28

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - ISOLAMENTO

30
A.07.02.005

.001

(M)

Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. 
Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso 
estruso con pelle, fornito e posto in opera, con 
trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per 
uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto 
occorre per dare l'opera finita.  Densità di Kg/m³ 28.
Riempimento giunto pilastro-tamponatura Piano 
seminterrato (Np=2*19)

38,000 0,300 2,700 30,78

Sommano (m²) 30,78 8,70 267,91

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - INTERVENTI STRUTTURALI

31
A.08.01.009

.001

(M)

Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio 
zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una 
piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono 
comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la
verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e 
colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Lamiere con 
spessore 6/10 mm.

Sistema antiribaltamento tamponature piano
seminterrato

Pilastro 28 (Lu=0,20+0,20+0,10+0,10+0,8) 1,000 1,400 2,900 4,06

Pilastro 6 (Lu=0,7+0,7) 1,000 1,400 2,900 4,06



Pilastro 34 (Lu=0,80+0,80) 1,000 1,600 2,900 4,64

Pilastri 4-35 (Lu=0,8+0,8) 2,000 1,600 2,900 9,28

Pilastri 2-3 
(Lu=0,20+0,15+0,10+0,10+0,20+0,35+0,15+0,15)

2,000 1,400 2,900 8,12

Pilastri 30-29-26 
(Lu=0,10+0,10+0,15+0,15+0,20+0,20+0,15+0,15)

3,000 1,200 2,900 10,44

Pilastro 31 
(Lu=0,10+0,10+0,20+0,15+0,25+0,15+0,20+0,15)

1,000 1,300 2,900 3,77

Pilastro 18 (Lu=0,75+0,20+0,20+0,15+0,15) 1,000 1,450 2,900 4,21

Pilastri 1-7-27-36 (Lu=0,50+0,20+0,20+0,2+0,15) 4,000 1,250 2,900 14,50

Pilastri 5-8-19 (Lu=0,70+0,20+0,20+0,15+0,15) 3,000 1,400 2,900 12,18

Parziale (m²) 75,26 4.283,76

Sommano (m²) 75,26 56,92 4.283,76

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - RIPRISTINO

32
A.04.10.003

(M)

RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci 
civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con 
idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche
di quella originale. Sono compresi: l'eventuale 
spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la 
raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; 
il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

II Elevazione:

Pilastri Esterni Larghezza media 80 cm 
(Lu=0,40+0,20+0,20)

19,000 0,800 3,000 45,60

Parziale (mq) 45,60 1.443,97

III Elevazione:

Pilastri Esterni Larghezza media 80 cm 
(Lu=0,40+0,40+0,40)

19,000 1,200 3,000 68,40

Parziale (mq) 68,40 2.165,95

IV Elevazione

Pilastri Esterni Larghezza media 80 cm (Lu=0,40+0,4+0,4) 19,000 1,200 3,000 68,40

Parziale (mq) 68,40 2.165,95

Sommano (mq) 182,40 31,67 5.775,87

33
A.03.02.024

.001

(M)

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 
12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una 
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato 
da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 
al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la 
formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete 
per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la 
sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico 
monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e 
vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.  Con una lastra di cartongesso 
su entrambi i lati della parete

Da voce 02.03.008.001 Demolizione Tramezzature 270,960 270,96

Sommano (m²) 270,96 26,06 7.062,44

34
A.03.02.024

.003

(M)

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 
12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una 
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato 
da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 
al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la 
formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete 
per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la 
sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico 
monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e 
vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.  Sovraprezzo per inserimento di 



pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm

Quantità da voce precedente 27,960 27,96

Sommano (m²) 27,96 3,35 93,60

35
A.03.01.002

.001

(M)

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di 
calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti 
di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con 
idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 
di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con 
lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Per spessori 
fino a cm 7.

Da Voce 18.02.005 Massetto Seminterrato 46,800 46,80

Sommano (m²) 46,80 17,96 840,72

36
A.03.01.002

.002

(M)

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di 
calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti 
di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con 
idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 
di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con 
lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Per spessori 
oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

Da voce precedente  Seminterrato 46,800 3,000 140,40

Sommano (m²) 140,40 1,69 236,99

37
A.06.04.012

.002

(M)

Pavimento di marmette e marmettoni. Pavimento di 
marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo 
ad uno o più colori correnti, fornite e poste in opera con 
malta di allettamento compresa, previo spolvero di 
cemento tipo 325, giunti connessi con cemento puro. 
Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e
lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Con graniglia 
fine (massimo mm 1,00) monocromatiche formato 30x30.

Quantità da voce precedente Piano Seminterrato 46,800 46,80

Quantità Da Voce 02.03.011.004 Demolizione 
Pavimenti

77,440 77,44

Sommano (m²) 124,24 62,28 7.737,14

38
A.03.02.021

(M)

Murature  Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura 
in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm 
25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con 
malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello 
spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita.

19-20 Piano Seminterrato 1,000 3,950 0,250 3,000 2,96

19-20 Piano Terra 1,000 3,950 0,250 3,000 2,96

31-32 Piano Terra 1,000 2,940 0,250 3,000 2,21

Sommano (m³) 8,13 184,76 1.502,11

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - INTERVENTI STRUTTURALI

39
A.04.08.009

*001

(M)

RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA 
CON NASTRI E RETI IN FIBRA DI CARBONIO IN 
MATRICE EPOSSIDICA. Intervento di rinforzo strutturale 
mediante nastri o reti di fibre di carbonio con resine 
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da 
rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle
parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della 
superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli 
etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi nel prezzo: 
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine 
epossidiche; il livellamento della superficie mediante 
stucco epossidico; la stesa del primo strato di resina 
epossidica sullo strato di stucco ancora fresco; 
l'applicazione dei nastri o reti di materiale composito; la 
stesa di un secondo strato di resina epossidica sul 
precedente strato di adesivo ancora fresco; la rimozione 
delle eventuali parti eccedenti di resina. Misurato ad unità
di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera.001 
Con nastri unidirezionali: Peso 300 gr/m²; Modulo elastico



a trazione: maggiore di 240 Gpa; Sforzo di rottura 
composito 4400 Mpa. Primo strato.

Trave 31-21 I e II Solaio (Np=2*6) 
(Lu=0,60+0,60+0,30+0,30)

12,000 1,800 0,200 4,32

Trave 12-11 I e II Solaio (Np=2*4) 
(Lu=0,60+0,60+0,30+0,30)

8,000 1,800 0,200 2,88

Trave 11-10 I   e II Solaio (Np=2*2) 
(Lu=0,60+0,60+0,30+0,30)

4,000 1,800 0,200 1,44

Rinforzo a Taglio Trave 11-10 I  E II solaio 
(Lu=0,40+0,40+0,30)

2,000 1,100 1,500 3,30

Trave 21-25 I e II Solaio (Lu=0,4+0,40+0,30) 2,000 1,100 1,150 2,53

Trave 25-26 I e II Solaio (Lu=0,50+0,40+0,50) 2,000 1,400 1,150 3,22

Trave 12-11 Copertura (Lu=(0,3+0,4+0,4)) 2,000 1,100 0,200 0,44

Trave 19-20 Copertura (Lu=(0,3+0,4+0,4)) 3,000 1,100 0,200 0,66

Rinfrozo verticale Pilastro 15 IV elevazione (Lu=0,3*4) 2,000 1,200 0,500 1,20

Rinforzo verticale Pilastro 23 IV elevazione (Lu=0,3*4) 1,200 0,500 0,60

RInforzo verticale pilastrata 14 IV elevazione 
(Lu=0,3*4)

2,000 1,200 0,500 1,20

Rinforzo verticale pilastrata 21 IV elevazione 
(Lu=0,3*4)

1,200 0,500 0,60

rinforzo verticale pilastrata  22 IV elevazione  
(Lu=0,3*4)

1,200 0,500 0,60

Sommano (m²) 22,99 202,28 4.650,48

40
A.04.08.009

*002

(M)

RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA 
CON NASTRI E RETI IN FIBRA DI CARBONIO IN 
MATRICE EPOSSIDICA. Intervento di rinforzo strutturale 
mediante nastri o reti di fibre di carbonio con resine 
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da 
rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle
parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della 
superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli 
etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi nel prezzo: 
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine 
epossidiche; il livellamento della superficie mediante 
stucco epossidico; la stesa del primo strato di resina 
epossidica sullo strato di stucco ancora fresco; 
l'applicazione dei nastri o reti di materiale composito; la 
stesa di un secondo strato di resina epossidica sul 
precedente strato di adesivo ancora fresco; la rimozione 
delle eventuali parti eccedenti di resina. Misurato ad unità
di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera.001 
Con nastri unidirezionali: Peso 300 gr/m²; Modulo elastico
a trazione: maggiore di 240 Gpa; Sforzo di rottura 
composito 4400 Mpa. Strati Successivi
Rinforzo a Taglio Trave 11-10 II Solaio  
(Lu=0,40+0,40+0,30)

1,000 1,100 1,500 1,65

Rinforzo orizzontale Pilastro 32 III Elevazione 
(Lu=0,30*4)

2,000 1,200 0,500 1,20

Rinforzo orizzontale Pilastro 15 IV elevazione 
(Lu=0,3*4)

2,000 1,200 0,500 1,20

Rinforzo orizzontale Pilastro 20 IV elevazione  
(Lu=0,3*4)

3,000 1,200 0,500 1,80

Rinforzo verticale+orizzontale Pilastro 23 IV 
elevazione (Lu=0,3*4)

2,000 1,200 0,500 1,20

Rinforzo verticale+orizzontale Pilastrata 14 IV 
elevazione (Lu=0,3*4)

4,000 1,200 0,500 2,40

Rinforzo orizzontale pilastrata  21 IV elevazione 
(Lu=0,3*4)

1,200 0,500 0,60

Pilastrata orizzontale pilastrata 22 IV elevazione 
(Lu=0,3*4)

1,200 0,500 0,60

Sommano (mq) 10,65 151,57 1.614,20

41
A.04.08.009

*003

(M)

RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA 
CON NASTRI E RETI IN FIBRA DI CARBONIO IN 
MATRICE EPOSSIDICA. Intervento di rinforzo strutturale 
mediante nastri o reti di fibre di carbonio con resine 
epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da 
rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle
parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della 
superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli 
etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi nel prezzo: 
l'applicazione di primer bicomponente a base di resine 
epossidiche; il livellamento della superficie mediante 
stucco epossidico; la stesa del primo strato di resina 
epossidica sullo strato di stucco ancora fresco; 
l'applicazione dei nastri o reti di materiale composito; la 
stesa di un secondo strato di resina epossidica sul 
precedente strato di adesivo ancora fresco; la rimozione 
delle eventuali parti eccedenti di resina. Misurato ad unità
di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera.003 
Con nastri quadridirezionali: Peso 380 gr/m²; Modulo 



elastico a trazione: maggiore di 240 Gpa; Sforzo di rottura
composito 4800 Mpa.

Rinforzo Nodi I e II Solaio

Pilastri 15-14-22-21 (Np=2*(4*3)) 24,000 0,400 0,900 8,64

Parziale (mq) 8,64 2.382,66

Rinforzo Nodi Copertura

Pilastri 15-22-23 (Np=3+2+2) 7,000 0,400 0,500 1,40

Pilastro 15 (Np=2*2) (Lu=0,3+0,3+0,3) 4,000 0,900 0,400 1,44

Pilastro 14 (Np=2*3) (Lu=0,3+0,3+0,3) 6,000 0,900 0,660 3,56

Pilastro 21 (Np=2*5) (Lu=0,30+0,3+0,3) 10,000 0,900 0,400 3,60

Pilastro 22 (Np=2*2) 4,000 0,500 0,300 0,60

Parziale (mq) 10,60 2.923,17

Sommano (mq) 19,24 275,77 5.305,83

42
A.04.08.010

*003

(M)

RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA 
CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO E 
MATRICE EPOSSIDICA. Fornitura e posa in opera di un 
sistema di rinforzo flessionale FRP, (placcaggio con 
lamine di carbonio) per l’adeguamento o il miglioramento 
sismico di elementi in calcestruzzo e muratura con 
l’applicazione di compositi costituiti da lamine pultruse di 
carbonio a medio modulo e adesivo epossidico. 
Caratteristiche dell’adesivo epossidico: Resistenza 
meccanica a compressione: 67 N/mm²; Adesione al 
calcestruzzo: superiore a 4 Mpa; Modulo elastico a 28 
giorni: 11.000 Mpa. Caratteristiche della lamina: Tensione
di rottura a trazione: superiore a 2.200 Mpa; 
Allungamento a rottura: 1.3%;; Densità: 1.6 g/cm³. Il 
sistema verrà posto in opera secondo le seguenti fasi e 
metodologie: 1) Preparazione del supporto (da 
computarsi a parte) tagliare la lamina in carbonio della 
lunghezza opportuna rispetto al rinforzo da eseguire, 
mediante utilizzo di un flessibile; 2) Pulizia delle facce 
della lamella; 3) Applicazione con spatola dell’adesivo 
epossidico bicomponente anche su una faccia della 
lamella; 4) Inserimento all’intradosso della trave o del 
solaio della lamina in carbonio precedentemente tagliata; 
5) Puntellatura temporanea per garantire un efficace 
adesione della lamella al supporto.003 Per lamella di 
carbonio di larghezza di 15 cm. Modulo elastico a 
trazione: 170 Gpa.

Trave 31-32 I eII Solaio (Np=2*(2*2)) 8,000 2,940 23,52

Trave 32-21 I E II Solaio (Np=2*(2*2)) 8,000 1,200 9,60

Trave 12-11 I E II Solaio (Np=2*(2*2)) (Lu=2*1,95) 8,000 3,900 31,20

Trave 11-10 I Solaio (Np=(2*2)) 4,000 1,500 6,00

Trave 12-11 Copertura 2,000 1,950 3,90

Trave 19-20 Copertura 2,000 2,550 5,10

Pilastrata 20 IV elevazione (Np=4*2) 8,000 0,500 4,00

Pilastrata 32 IV elevazione (Np=4*2) 8,000 0,500 4,00

Sommano (m) 87,32 146,50 12.791,95

43
A.04.08.010

*.005

(M)

RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA 
CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO E 
MATRICE EPOSSIDICA. Fornitura e posa in opera di un 
sistema di rinforzo flessionale FRP, (placcaggio con 
lamine di carbonio) per l’adeguamento o il miglioramento 
sismico di elementi in calcestruzzo e muratura con 
l’applicazione di compositi costituiti da lamine pultruse di 
carbonio a medio modulo e adesivo epossidico. 
Caratteristiche dell’adesivo epossidico: Resistenza 
meccanica a compressione: 67 N/mm²; Adesione al 
calcestruzzo: superiore a 4 Mpa; Modulo elastico a 28 
giorni: 11.000 Mpa. Caratteristiche della lamina: Tensione
di rottura a trazione: superiore a 2.200 Mpa; 
Allungamento a rottura: 1.3%;; Densità: 1.6 g/cm³. Il 
sistema verrà posto in opera secondo le seguenti fasi e 
metodologie: 1) Preparazione del supporto (da 
computarsi a parte) tagliare la lamina in carbonio della 
lunghezza opportuna rispetto al rinforzo da eseguire, 



mediante utilizzo di un flessibile; 2) Pulizia delle facce 
della lamella; 3) Applicazione con spatola dell’adesivo 
epossidico bicomponente anche su una faccia della 
lamella; 4) Inserimento all’intradosso della trave o del 
solaio della lamina in carbonio precedentemente tagliata; 
5) Puntellatura temporanea per garantire un efficace 
adesione della lamella al supporto.005 Per lamella di 
carbonio di larghezza di 10 cm. Modulo elastico a 
trazione: 250 Gpa.

Trave 11-10 II Solaio (Np=(3*3)+(3*3)) 18,000 1,500 27,00

Sommano (m) 27,00 189,44 5.114,86

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - RIPRISTINO

44
A.03.01.001

.001

(M)

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e 
cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per 
m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, 
eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita.  Per spessori fino a 
cm 7.
Ripristino dei massetti impianti (Quantità da voce 
02.03.011.004 Demolizione Pavimenti

77,440 77,44

Sommano (m²) 77,44 13,28 1.028,20

45
A.12.01.004

.001

(M)

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con 
idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, 
solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a 
qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a 
calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante 
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per 
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, 
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e 
cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle 
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno 
strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data 
a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica 
pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a 
pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le
scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove 
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.  A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

da voce 02.03.002.002 127,000 127,00

da voce 02.03.008.001 270,960 270,96

da voce 02.03.010 56,160 56,16

Ringrosso pilastri eterni 14,000 0,400 9,990 55,94

Ringrosso pilastro interni 16-11-24-25-34 (Lu=0,4*4) 5,000 1,600 9,990 79,92

Ringrosso pilastro 9-10 (Lu=0,4+0,4+1,61+1,61) 4,020 9,990 40,16

Ringrosso pilastro 12-13 (Lu=0,4+0,4+1,71+1,71) 4,220 9,990 42,16

Sommano (m²) 672,30 6,73 4.526,61

46
A.06.01.007

.001

(M)

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e 
ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con 
regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie 
poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, 
lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su 
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' 
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.  Eseguito
all'interno.

Parete 19-20 Seminterrato 2,000 3,950 3,000 23,70

Parete 19-20 Piano Terra 2,000 3,950 3,000 23,70

Parete 31-32 Piano Terra 1,000 2,940 3,000 8,82

Sommano (m²) 56,22 23,35 1.312,66

47
A.06.01.007

.002

(M)

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e 
ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con 
regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie 
poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, 
lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su 
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' 



compreso quanto occorre per dare l'opera finita.  Eseguito
all'esterno.

Parete 31-32 Piano Terra 1,000 2,940 3,000 8,82

Sommano (m²) 8,82 25,99 229,22

48
A.18.05.005

.001

(M)

Compenso per la lavorazione delle faccia-vista, delle 
murature di mattoni pieni a faccia-vista. Sono compresi: 
l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con 
malta di cemento; il lavaggio finale della superficie. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.  Con mattoni a faccia-vista lisci

Quantità da voce 03.02.034 (ripristino Tamponature) 104,910 104,91

Sommano (m²) 104,91 39,85 4.180,79

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - INTERVENTI STRUTTURALI

49
A.03.03.019

.003

(M)

Sovrapprezzi per calcestruzzo.  Per consistenza da S4 a 
consistenza autocompattante (SCC) con l'impiego di inerti
con diametro massimo fino a mm 20.

da voce 03.03.003.002 

nuova trave 5-25 I e II solaio 2,240 2,24

nuova trave 14-13 I e II solaio 1,620 1,62

nuova trave 19-21  I e II solaio 2,650 2,65

nuova trave 23-30 I e II 1,540 1,54

ringrosso pilastri 9-10 I, II III, IV elevazione (Np=0,97*4) 3,880 3,88

ringrosso pilastri 12-13 I,II,III, IV elevazione (Np=(1,04*4)) 4,160 4,16

Parziale (m³) 16,09 765,02

da voce NP10

Nuove travi Copertura 6,860 6,86

Parziale (m³) 6,86 326,17

Sommano (m³) 22,95 47,55 1.091,18

50
A.03.03.019

.004

(M)

Sovrapprezzi per calcestruzzo.  Per la posa in opera 
mediante pompa autocarrata.

da voce 03.03.001.002 (magrone) 19,390 19,39

da voce 03.03.001.005 (soletta rampa disabili) 8,000 8,00

da voce 03.03.003.002 (clacestruzzo XC2 ) 112,620 112,62

da voce 03.03.004.001 (calcestruzzo XC3 ) 60,140 60,14

Sommano (m³) 200,15 15,67 3.136,88

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

51
NP 07

(C)

Smontaggio e successivo rimontaggio  del vano 
ascensore e del relativo corpo macchine, ricadente sul 
prospetto Nord- Ovest 

1,000 1,00



Sommano (corpo) 1,00 4.487,14 4.487,14

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - IMPIANTI

52
NP 10

(C)

Smontaggio e successivo rimontaggio degli impianti 
presenti nel cavedio, compresa la realizzazione di 
eventuali tracce e tutta la minuteria necessaria. Sono 
esclusi le eventuali forniture e posa in opera di nuove 
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
ripristinare  l'impianto perfettamente funzionante.

Impianto esistente nel cavedio 1,000 1,00

Sommano (corpo) 1,00 1.909,23 1.909,23

 Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

 Capitolo - IMPIANTO ELETTRICO

53
A.15.08.017

.005

(M)

Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. 
Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 
fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia 
minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; 
l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di 
funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.  1x11W (solo 
emergenza).

AULE PIANO SEMINTERRATO

AULE PIANO TERRA 8,000 8,00

AULE PIANO PRIMO 8,000 8,00

Sommano (cad) 16,00 105,82 1.693,18

54
A.15.08.017

.006

(M)

Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. 
Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 
fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia 
minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; 
l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di 
funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.  1x18W (solo 
emergenza).

CORRIDOI PIANO SEMINTERRATO 8,000 8,00

CORRIDOI PIANO TERRA 4,000 4,00

CORRIDOI PIANO PRIMO 4,000 4,00

ESTERNO PIANO SEMINTERRATO 3,000 3,00

ESTERNO PIANO TERRA 3,000 3,00

ESTERNO PIANO PRIMO 2,000 2,00

Sommano (cad) 24,00 119,55 2.869,28

 Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

 Capitolo - IMPIANTO ANTINCENDIO

55
NP 09

(M)

Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco
A - B - C. Estintore portatile a polvere polivalente per 
classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili 
liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo 
la normativa vigente, completo di supporto metallico per 
fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed 
ogni altro accessorio necessario all'installazione e 
funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' 
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.  
Estintore Kg 6 classe 21A - 89BC.

PIANO SEMINTERRATO 5,000 5,00

PIANO TERRA 3,000 3,00

PIANO PRIMO 3,000 3,00



Sommano (cad) 11,00 72,34 795,71

56
A.16.02.001

.004

(M)

Porta antincendio ad un battente in misure standard, 
costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio
munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con 
doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la 
guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di 
richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura 
standard con mano di vernice epossidica; le opere 
murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa 
dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del 
foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).  REI 60 L x 
H = 1300 x 2150.

PIANO SEMINTERRRATO 1,000 1,00

Sommano (cad) 1,00 502,94 502,94

57
A.18.01.01

(M)

Controparete/setto resistente al fuoco. Fornitura e posa in
opera di controparete con struttura su laterizio forato sp. 
80 mm con intonaco sul lato non esposto al fuoco con 
classe di resistenza al fuoco EI 120 costituita da una 
lastra, composta da ossido di magnesio, silicati, perlite, 
vermiculite, fibre di legno mineralizzate, rivestita su ambo 
i lati con uno strato di fibra di vetro, omologata in classe 
A1 di reazione al fuoco. Le lastre verranno installate sul 
lato esposto al fuoco con posa orizzontale per mezzo di 
viti autofilettanti  in acciaio con trattamento anticorrosioneI
montanti, a loro volta saranno fissati tramite viti in acciaio,
a staffe regolabili in acciaio zincato sp.1,0 mm poste ad 
interasse di circa 1000 mm. Queste ultime, così come le 
guide perimetrali, saranno fissate al paramento murario, 
al pavimento ed al soffitto mediante tasselli ad 
espansione in acciaio. Le stuccature dei giunti e la 
rasatura superficiale saranno eseguite con stucco/rasante
resistente al fuoco.

PIANO SEMINTERRATO 30,000 30,00

SETTO PASSERELLA scala esterna PIENA ALTEZZA 40,000 40,00

Sommano (mq) 70,00 48,38 3386,31

 Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

 Capitolo - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

58
A.02.03.008

.001

(M)

Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di 
qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi,
qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. 
I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una 
testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere 
qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: l’onere per 
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del 
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il 
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  
Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

PIANO PRIMO, TRA AULE E CORRIDOIO 39,000 39,00

Sommano (m²) 39,00 9,71 378,80

 Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

 Capitolo - TRAMEZZATURE INTERNE

59
A.03.02.024

.001

(M)

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 
12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una 
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato 
da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide 
al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la 
formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete 
per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la 
sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico 
monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e 
vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.  Con una lastra di cartongesso 
su entrambi i lati della parete



PIANO PRIMO TRA AULE E CORRIDOIO 39,000 39,00

Sommano (m²) 39,00 26,06 1.016,52

 Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

 Capitolo - INFISSI

60
A.02.04.008

(M)

Rimozioni  Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di 
qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. 
Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del 
materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la 
cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione 
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle 
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. 
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di 
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.

PIANO SEMINTERRATO 6,000 6,00

PIANO TERRA 2,000 2,00

PIANO PRIMO 2,000 2,00

Sommano (m²) 10,00 22,06 220,57

61
NP 12

(M)
Fornitura e posa di finestre REI 60, compreso di ogni 
opera accessoria e certificati

PIANO SEMINTERRATO 3,800 3,80

PIANO TERRA 3,000 3,00

PIANO PRIMO 3,000 3,00

Sommano (mq) 9,80 948,15 9.291,86

 Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

 Capitolo - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

62
A.02.03.002

.001

(M)

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di 
qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di 
mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da 
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli 
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o 
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: 
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed 
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  
Con l'uso di mezzo meccanico.

PIANO SEMINTERRATO per uscita di emerganza 4,000 4,00

Sommano (m³) 4,00 53,37 213,50

 Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

 Capitolo - INFISSI

63
A.09.03.002

(M)

Infissi in alluminio  Infisso di porte in alluminio. Infisso di 
porte in alluminio con profilati della sezione minima di mm
50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti 
in vista satinate e con superficie totale della lega leggera 
ossidata anodicamente a 15 micron, ad ante normali 
comprese le eventuali parti fisse o semifisse, il 
sopraporta, fornito e posto in opera. Sono compresi: le 
guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i 
fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere in 
alluminio; le maniglie; la serratura tipo Yale a tre chiavi; il 
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 
mm 15/10. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 



dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa 
dell'eventuale vetro.

PIANO SEMINTERRATO nuova uscita di emergenza 2,000 2,000 4,00

Sommano (m²) 4,00 250,86 1.003,43

64
A.09.05.009

.007

(M)

Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due 
o più strati di vetro float trasparenti usando lastre float 
chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non 
deve essere alterata e deve presentare gli stessi valori 
del vetro normale; presentare una resistenza al calore 
pari a 80°C max; un peso per mm di spessore di vetro 
kgxm² 2,5; una resistenza alla flessione e trazione 
(secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cm² (circa Kg/cm² 
300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere 
all'azione di acidi escluso l'acido cloridrico. Fornito e 
posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi 
delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la 
sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima 
m² 0,30.  Vetro Stratificato Blindato (tre lastre) spessore 
mm 26/27.

PIANO SEMINTERRATO nuova uscita di emergenza 2,000 2,000 4,00

Finestre REI 60

PIANO SEMINTERRATO 3,800 3,80

PIANO TERRA 3,000 3,00

PIANO PRIMO 3,000 3,00

Parziale (m²) 9,80 2.106,12

Sommano (m²) 13,80 214,91 2.965,75

65
A.16.02.007

.003

(M)

Accessori per porte antincendio da conteggiare come 
sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato 
l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le
eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.  Maniglione antipanico tipo a leva.
PIANO SEMINTERRATO nuova uscita di emergenza, 
un battente= un modulo

3,000 3,00

Sommano (cad) 3,00 203,20 609,59

 Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

 Capitolo - VERIFICHE

66
NP 13

(C) Verifica impianto di terra

misurazione resistenze di terra e verifiche dispersioni 1,000 1,00

Sommano (corpo) 1,00 377,21 377,21

67
NP 14

(C)

Verifica corretto funzionamento del sistema 
disalimentazione elettrica dell'edificio dal pulsante di 
emergenza esterno

Pulsante di sgancio esterno e bobina sgancio quadro 
elettrico.

1,000 1,00

Sommano (corpo) 1,00 141,45 141,45

 Supercapitolo - RIPRISTINO CALCESTRUZZO 

AMMALORATO

 Capitolo - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

68
A.04.04.002

*

(M)

Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato 
da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo 
di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di 
elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al



raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di 
buona solidità ed omogeneità e comunque non 
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da 
falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono 
compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta 
nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito.002 Eseguito a mano.
Per ripristino calcestruzzo ammalorato (quantità 
stimata)

30,000 30,00

Sommano (mq) 30,00 58,82 1.764,73

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - RIPRISTINO RAMPA DISABILI

69
NP 11

(C)

Fornitura e posa in opera di rampa per disabili in acciaio 
zincato a caldo, compresi i bulloni, i fazzoletti di 
collegamento, le saldature, pavimentazione antiscivolo ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita

Rampa Disabili 1,000 1,00

Sommano (corpo) 1,00 9.810,42 9.810,42

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - INTERVENTI STRUTTURALI

70
NP 02

(M)

Intervento di rinforzo strutturale mediante ricostruzione 
volumetrica monolitica, con aumento di sezione e 
armatura integrativa, e contestuale trattamento dei ferri di 
armatura, in strutture in c.a. e c.a.p., mediante getto entro
cassero, previa adeguata preparazione dei supporti ed 
eventuale armatura integrativa da contabilizzare a parte e
bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta minerale 
certificata, eco-compatibile, colabile, a presa normale, a 
base di Geolegante® a reazione cristallina, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre 
organiche, specifica per la passivazione, il ripristino e il 
consolidamento monolitico a durabilità garantita di 
strutture in calcestruzzo e l’ancoraggio di elementi 
metallici, GreenBuilding Rating® Eco 5, provvista di 
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali 
richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle 
barre di armatura, dalla EN 1504- 3, Classe R4 
(stagionatura CC e PCC), per la ricostruzione volumetrica
e il consolidamento e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio – 
tipo GEOLITE® MAGMA di Kerakoll Spa – caratteristiche 
tecniche certificate: nessuna corrosione della barra 
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg 
> 70 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione 
a 28 gg > 9 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg 
> 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥ 24 GPa 
(EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), 
resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio con 
spostamento < 0,6 mm (EN 1881). Per spessori di 
ringrosso importanti, prevedere eventuale 
confezionamento con il 30 % in peso di ghiaietto lavato e 
selezionato in curva granulometrica 6 – 10 mm e 
conforme alla EN 12620 – tipo KERABUILD GHIAIA di 
Kerakoll Spa. L’intervento si svolgerà nelle seguenti fasi: 
a) preparazione del substrato, irruvidimento del 
calcestruzzo; b) inserimento di eventuale armatura 
integrativa e bagnatura a rifiuto del supporto; c) 
applicazione di geomalta colabile minerale per la 
ricostruzione volumetrica; d) protezione e decorazione 
finale. Compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, 
esclusa l’armatura metallica, le casseformi, e l’eventuale 
bonifica del supporto. Il prezzo è a metro quadro di 
ringrosso realizzato, considerando uno spessore medio di
4 cm per metro quadro.

Ringrosso Pilastri I Elevazione

Pilastro 34 (Np=1/4*7) (Lu=0,4+0,4+0,5+0,5) 1,750 1,800 1,400 4,41

Pilastro 16-24-11 (Np=3*1/4*7) (Lu=4*0,4) 5,250 1,600 1,400 11,76

Pilastro 25 (Np=1/4*7) (Lu=0,5+0,5+0,6+0,6) 1,750 2,200 1,400 5,39



Parziale (mq) 21,56 2.300,06

Ringrosso Pilastri II Elevazione

Pilastro 34 (Np=1/4*7) (Lu=0,5+0,5+0,4+0,4) 1,750 1,800 3,000 9,45

Pilastro 16-24-11 (Np=3*1/4*7) (Lu=0,4*4) 5,250 1,600 3,000 25,20

Pilastro 25 (Np=1/4*7) (Lu=0,5+0,5+0,6+0,6) 1,750 2,200 3,000 11,55

Parziale (mq) 46,20 4.928,69

Ringrosso Pilastri III Elevazione

Pilastro16-24-11 (Np=3*1/4*7) (Lu=0,4*4) 5,250 1,600 3,000 25,20

Pilastro 25 (Np=1/4*7) (Lu=4*0,5) 1,750 2,000 3,000 10,50

Pilastro 34 (Np=1/4*7) (Lu=0,4*4) 1,750 1,600 3,000 8,40

Parziale (mq) 44,10 4.704,66

Ringrosso Pilastri IV Elevazione

Pilastrata 16-24-11 (Np=3*1/4*7) (Lu=4*0,4) 5,250 1,600 3,000 25,20

Pilastrata 25 (Np=1/4*7) (Lu=0,4+0,4+0,5+0,5) 1,750 1,800 3,000 9,45

Pilastro 34 (Np=1/4*7) (Lu=0,4*4) 1,750 1,600 3,000 8,40

Parziale (mq) 43,05 4.592,64

Sommano (mq) 154,91 106,68 16.526,05

71
NP 01

(M)

Riprofilatura mediante ripristino monolitico del copriferro 
in sezioni danneggiate o degradate e contestuale 
trattamento dei ferri di armatura e rasatura delle superfici 
di strutture in c.a. e c.a.p., con applicazione a cazzuola o 
a spruzzo, previa adeguata preparazione dei supporti da 
contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto, di geomalta 
minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a presa 
normale, a base di Geolegante® e zirconia a reazione 
cristallina, a bassissimo contenuto di polimeri 
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per 
la passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione 
monolitica a durabilità garantita di strutture in 
calcestruzzo, GreenBuilding Rating® Eco 3, provvista di 
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali 
richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle 
barre di armatura, dalla EN 1504- 3, Classe R4 
(stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica 
e la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle 
superfici – tipo GEOLITE® di Kerakoll Spa – 
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione 
della barra metallica (EN 15183), resistenza a 
compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza 
a trazione per flessione a 28 gg > 9 MPa (EN 196/1), 
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo 
elastico E a 28 gg ≥ 20 GPa (EN 13412), resistente alla 
carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 
12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del 
provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). L’intervento si 
svolgerà nelle seguenti fasi: a) preparazione del 
substrato, irruvidimento del calcestruzzo; b) inserimento 
di eventuale armatura integrativa e bagnatura a rifiuto del 
supporto; c) applicazione di geomalta tixotropica minerale
per riprofilare e ripristinare il copriferro; d) protezione e 
decorazione finale. Compreso quanto occorre per dare il 
lavoro finito, esclusa l’eventuale armatura metallica, le 
casseformi e la decorazione finale.Il prezzo è espresso a 
metro quadro di sezione ricostruita, considerando uno 
spessore medio di 10 mm.

Ringrosso Pilastri I Elevazione

Pilastro 1-36-27-7 (Np=4*4) (Lu=0,35+0,35) 16,000 0,700 1,400 15,68

Pilastro 5-8-19 (Np=3*4) (Lu=0,30+0,30) 12,000 0,600 1,400 10,08

Pilastro 26-29-30-31 (Np=4*4) (Lu=0,40+0,40) 16,000 0,800 1,400 17,92

Pilastro 18 (Np=1*4) (Lu=0,30+0,30) 4,000 0,600 1,400 3,36

Pilastro 2-3 (Np=2*4) (Lu=0,50+0,50) 8,000 1,000 1,400 11,20



Parziale (mq) 58,24 2.274,80

Ringrosso Pilastri II Elevazione

Pilastro 1-36-27-7 (Np=4*4) (Lu=0,35+0,35+0,35) 16,000 1,050 3,000 50,40

Pilastro 5-8-19 (Np=3*4) (Lu=0,35+0,35+0,35) 12,000 1,050 3,000 37,80

Pilastro 26-29-30-18 (Np=4*4) 16,000 0,400 3,000 19,20

Pilastro 31 (Lu=0,43+0,43+0,45) 1,310 3,000 3,93

Pilastro 2-3 (Lu=0,55+0,55+0,55) 2,000 1,650 3,000 9,90

Parziale (mq) 121,23 4.735,13

Ringrosso Pilastri III Elevazione

Pilastro 5-8-19-18-29-30-1-36-7-27 (Np=10*4) 
(Lu=0,35+0,35+0,35)

40,000 1,050 3,000 126,00

Pilastro 26 (Np=4) 4,000 0,400 3,000 4,80

Pilastro 31 (Np=4) 4,000 0,450 3,000 5,40

Pilastro 2-3 (Np=2*4) (Lu=0,43+0,43+0,45) 8,000 1,310 3,000 31,44

Parziale (mq) 167,64 6.547,86

Ringrosso Pilastri IV Elevazione

Pilastrate 1-2-3-5-7-8-18-19-27-29-30-31-36 (Np=13*4) 
(Lu=(0,35+0,35+0,35))

52,000 1,050 3,000 163,80

Pilastrata 26 (Np=4) 4,000 0,350 3,000 4,20

Parziale (mq) 168,00 6.561,92

Sommano (mq) 515,11 39,06 20.119,71

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

72
A.18.02.003

.001

(M)

Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di 
qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le 
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le 
relative protezioni di stuoie, e/o di lamiere, e/o di reti; 
l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle 
strutture da demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti 
atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico; le 
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura 
della viabilità circostante all'opera; le opere di recinzione 
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli 
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o 
parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli 
eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma 
ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione
dei danni arrecati a terzi in conseguenza della esecuzione
dei lavori in argomento; il ripristino di condutture 
pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, 
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa 
delle demolizioni; il carico del materiale di risulta. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  
Con l'uso di mezzo meccanico

Rampa di scale (Lu=2,5+0,7) 3,200 4,600 0,200 2,94

Cordoli   scale (Np=0,7*0,7*4,6+0,4*0,7*3,9) 3,346 3,35

Sommano (m³) 6,29 91,62 576,30

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - INTERVENTI STRUTTURALI

73
A.11.02.008

Trattamenti protettivi di strutture in acciaio  Mano di fondo
di zinco inorganico. Mano di fondo di zinco inorganico, 
spessore 40/50 micron.



(M)

rinforzo travi perimetrali da voce 11.01.001.003 
(Np=(3464,99+1967,85)/1000)

5,433 5,43

Sommano (1000kg) 5,43 161,11 874,84

74
A.11.02.009

(M)

Trattamenti protettivi di strutture in acciaio  Mano 
intermedia di epossivinilico. Mano intermedia di 
epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere,
spessore 30/40 micron.

rinforzo travi perimetrali da voce 11.01.001.003 
(Np=(3464,99+1967,85)/1000)

5,433 5,43

Sommano (1000kg) 5,43 132,68 720,45

75
A.11.02.010

(M)

Trattamenti protettivi di strutture in acciaio  Seconda 
mano a finire di epossivinilico o poliuretanico. Seconda 
mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da 
realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni 
ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle 
superfici saldate o abrase durante le operazioni di 
montaggio, spessore 40/50 micron.
rinforzo travi perimetrali da voce 11.01.001.003 
(Np=(3464,99+1967,85)/1000)

5,433 5,43

Sommano (1000kg) 5,43 132,68 720,45

76
NP 04

(M)

Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo, cemento 
armato, metallo e pietra naturale, mediante incollaggio di 
resina epossidica bicomponente tissotropica di bassa 
viscosità a presa lenta (tipo Adesilex PG4 della MAPEI 
S.p.A.). Sono compresi la pulizia superficale e la 
preparazione del fondo di applicazione.

rinforzo tavi interne di copertura (piatti 110x5)

trave 15-14 2,000 3,860 0,110 0,85

trave 19-20 4,000 5,540 0,110 2,44

trave 21-22 2,000 3,860 0,110 0,85

trave 23-24 2,000 3,840 0,110 0,84

trave 16-2 2,000 6,200 0,110 1,36

Parziale (mq) 6,34 479,25

rinforzo travi perimetrali (piatti 110x10)

 (prospetto sud-ovest e nord-est) (Np=2*2*3) (Lu=34,47) 12,000 34,470 0,110 45,50

  (prospetto sud-est e nord-ovest) (Np=2*2*3) (Lu=19,68) 12,000 19,680 0,110 25,98

Parziale (mq) 71,48 5.403,24

Sommano (mq) 77,82 75,59 5.882,48

77
A.03.03.020

.003

(M)

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e 
delle relative armature di sostegno fino ad una altezza 
netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: 
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori 
vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, 
disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del 
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie 
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato 
cementizio.  Per mensole, solette a sbalzo, rampe di 
scale e per particolari forme geometriche anche 
curvilinee.

Nuove scale esterne

Rampa 3,400 4,600 15,64

Parziale (m²) 15,64 648,20

Sommano (m²) 15,64 41,44 648,20

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO



 Capitolo - RIPRISTINO RAMPA DISABILI

78
NP 06

(M)

Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. 
Fornitura e posa in opera di lastre lucidate sul piano e 
nelle coste in vista, con spigoli leggermente 
smussati,escluse lavorazioni speciali, per pedate ed 
alzate di scalini e simili per uno spessore della lastra fino 
a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e 
stilatura dei giunti, con malta cementizia; esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio,anche esterni, 
mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a 
regola d'arte

Rampa (La=0,18+0,33) 9,000 4,200 0,510 19,28

Sommano (mq) 19,28 89,70 1.729,38

 Supercapitolo - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

 Capitolo - CONTROSOFFITTI

79
NP 03

(M)

Protezione antincendio di solai in latero cemento 
intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da
amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 875 
kg/m² e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso 
del solaio su strisce distanziali di calcio silicato di 
larghezza 100 mm con passo 600 mm mediante tasselli 
metallici ad espansione, spessore lastre 12 mm per 
resistenza al fuoco REI 180, compresa stuccatura dei 
giunti

Protezione controventi metallici copertura 508,000 508,00

Protezione rinforzi travi interne copertura 
(Lu=3,86+4,54+3,86+3,84+6,2)

2,000 22,300 44,60

Sommano (mq) 552,60 39,92 22.058,24

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - INTERVENTI STRUTTURALI

80
A.11.01.005

.002

(M)

Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. 
Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, 
membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e 
orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i 
pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in 
conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le 
piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; 
la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura;
etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le 
verniciature che verranno computati a parte.  Con profilati
a caldo (LCTU).

rinforzo tavi interne di copertura (piatti 110x5)

trave 15-14 2,000 3,860 4,320 33,35

trave 19-20 4,000 5,540 4,320 95,73

trave 21-22 2,000 3,860 4,320 33,35

trave 23-24 2,000 3,840 4,320 33,18

trave 16-2 2,000 6,200 4,320 53,57

Parziale (kg) 249,18 681,43

rinforzo travi perimetrali (piatti 110x10)

 (prospetto sud-ovest e nord-est) (Np=2*2*3) (Lu=34,47) 12,000 34,470 8,640 3.573,85

  (prospetto sud-est e nord-ovest) (Np=2*2*3) (Lu=19,68) 12,000 19,680 8,640 2.040,42

Parziale (kg) 5.614,27 15.353,34

Placcaggi metallici nodi

Nodi in Copertura 4,000 10,370 41,48



Nodi I-II solaio (Np=2*5) 10,000 10,370 103,70

Parziale (kg) 145,18 397,02

Irrigidimento solaio di copertura

Piatti di controvento 120x10 322,870 9,420 3.041,44

Parziale (kg) 3.041,44 8.317,43

Sommano (kg) 9.050,07 2,73 24.749,23

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO

 Capitolo - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

81
NP 08

(M)

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, 
elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione 
di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e 
demolizioni controllate: strutture in laterizio:  Taglio di 
superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o 
con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, 
aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: 
strutture in laterizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm
Su pareti perimetrali piano seminterrato considerando
una altezza media dei tagli pari a 2,90 m 

8,000 2,900 23,20

Sommano (m) 23,20 107,63 2.497,11

 Supercapitolo - RIPRISTINO CALCESTRUZZO 

AMMALORATO

 Capitolo - RIPRISTINO

82
NP 01

(M)

Riprofilatura mediante ripristino monolitico del copriferro 
in sezioni danneggiate o degradate e contestuale 
trattamento dei ferri di armatura e rasatura delle superfici 
di strutture in c.a. e c.a.p., con applicazione a cazzuola o 
a spruzzo, previa adeguata preparazione dei supporti da 
contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto, di geomalta 
minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a presa 
normale, a base di Geolegante® e zirconia a reazione 
cristallina, a bassissimo contenuto di polimeri 
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per 
la passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione 
monolitica a durabilità garantita di strutture in 
calcestruzzo, GreenBuilding Rating® Eco 3, provvista di 
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali 
richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle 
barre di armatura, dalla EN 1504- 3, Classe R4 
(stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica 
e la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle 
superfici – tipo GEOLITE® di Kerakoll Spa – 
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione 
della barra metallica (EN 15183), resistenza a 
compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza 
a trazione per flessione a 28 gg > 9 MPa (EN 196/1), 
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo 
elastico E a 28 gg ≥ 20 GPa (EN 13412), resistente alla 
carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 
12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del 
provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). L’intervento si 
svolgerà nelle seguenti fasi: a) preparazione del 
substrato, irruvidimento del calcestruzzo; b) inserimento 
di eventuale armatura integrativa e bagnatura a rifiuto del 
supporto; c) applicazione di geomalta tixotropica minerale
per riprofilare e ripristinare il copriferro; d) protezione e 
decorazione finale. Compreso quanto occorre per dare il 
lavoro finito, esclusa l’eventuale armatura metallica, le 
casseformi e la decorazione finale.Il prezzo è espresso a 
metro quadro di sezione ricostruita, considerando uno 
spessore medio di 10 mm.
Per ripristino calcestruzzo ammalorato (quantità 
stimata per uno spessore di 3 cm) (Np=3*30)

90,000 90,00

Sommano (mq) 90,00 39,06 3.515,32

 Supercapitolo - MIGLIORAMENTO SISMICO



 Capitolo - RIPRISTINO

83
A.03.02.034

(M)

Murature  Muratura a cassa vuota con muratura esterna 
in mattoni ad una testa ed interna in forati (12-13). 
Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in 
mattoni pieni o semipieni ad una testa e parete interna di 
mattoni forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12-13) e 
malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono 
compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i 
collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la 
formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della 
parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.
Ripristino Tamponature per ringrosso pilastri II 
elevazione (Lu=0,35+0,35)

15,000 0,700 3,330 34,97

Ripristino Tamponature per ringrosso pilastri III 
elevazione (Lu=0,35+0,35)

15,000 0,700 3,330 34,97

Ripristino Tamponature per ringrosso pilastri IV 
elevazione (Lu=0,35+0,35)

15,000 0,700 3,330 34,97

Sommano (m²) 104,91 120,59 12.651,19

(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo 497.921,93

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni
486.545,33

€

Totale Sicurezza Ordinaria 11.376,60 €

Totale Sicurezza Speciale 0,00 €

Totale Sicurezza
11.376,60

€

Totale progetto
497.921,93

€

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI

--- 22.058,24 €

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

--- 592,30 €

IMPIANTO ANTINCENDIO

--- 4.684,96 €

IMPIANTO ELETTRICO

--- 4.562,46 €

INFISSI

--- 14.091,20 €

TRAMEZZATURE INTERNE

--- 1.016,52 €

VERIFICHE

--- 518,66 €

Totale Capitolo ADEGUAMENTO ANTINCENDIO €
47.524,34

€

MIGLIORAMENTO SISMICO

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

--- 57.849,68 €

IMPERMEABILIZZAZIONE

--- 816,70 €

IMPIANTI



--- 1.909,23 €

INTERVENTI STRUTTURALI

--- 298.325,88 €

ISOLAMENTO

--- 808,98 €

RIPRISTINO

--- 50.742,82 €

RIPRISTINO RAMPA DISABILI

--- 11.539,80 €

SCAVI E MOVIMENTO TERRA

--- 23.124,45 €

Totale Capitolo MIGLIORAMENTO SISMICO €
445.117,54

€

RIPRISTINO CALCESTRUZZO AMMALORATO

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

--- 1.764,73 €

RIPRISTINO

--- 3.515,32 €

Totale Capitolo RIPRISTINO CALCESTRUZZO AMMALORATO € 5.280,05 €
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