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Fogliol

QUADRO TECNICO ECONOMICO

OPERE SU AREA DA CONCEDERE IN LOCAZIONE

Spogliatoio Igiene Urbana — Uomini €42.289,31
Spogliatoio Igiene Urbana — Donne €12.116,62
Miglioramento Impianti termici €5.000,00
Asfaltature Piazzale €52.618,02
Cisterna Smaltimento Acque Prima Pioggia € 15.000,00
Centro Ambiente - Ingresso con rotatoria spartitraffico di soli cordoli e

segnaletica interna al centro ambiente € 12.000,00
Rimozione materiale dal Parco Mattei - Stabilizzato piazzale e corte

scuolabus - bypass acquedotto multiservizi €24.693,25
Opere edili 1° Stralcio - Demolizione Edifici €11.718,71
Rifacimento Manto Impermeabile Copertura Mattatoio €15.282,79
Movimenti Terra € 6.067,70
Oneri sicurezza speciali € 1.948,00

Sommano per lavori €198.734,40

di cui per oneri della sicurezza inclusi €2.353,23

di cui per oneri della sicurezza Speciali € 1.948,00

Oneri Sicurezza €4.301,23

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% €43.721,57
Incentivo progettazione interna 2% €3.974,69
Sommano per spese a disposizione € 246.430,66
Imprevisti e arrotondamenti €3.569,34

TOTALE €250.000,00
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