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Progetto Documento

Piccoli interventi di estensione degli impianti di illuminazione

pubblica in alcune zone del Comune di Jesi.

Progetto esecutivo redatto secondo la guida CEl 0-2 Fasc. 6578 e DPR 207/10

S8R

Committente

Comune di Jesi

Piazza Indipendenza, 1
60035 - Jesi (AN)
P.IVA 0013588 042 5

Oggetto

Quadro economico

Parcheggio compreso tra Via Mercantini,
Via Marsala e il Viale della Vittoria




vari 2705
IMPEGNO ECONOMICO

La somma impegnata per la realizzazione dell’intervento & pari a € 16.900,00 (Euro sedicimilanovecento/00)
ripartita secondo il quadro che segue:

a) Importo deilavori a base d’appalto

1. Importo dei lavori soggetto a ribasso € 11.044,20
2. Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 225,46
3. Importo della manodopera non soggetto a ribasso € 2.599,27
Totale appalto € 13.868,93
b) Somme a disposizione dell’ Amministrazione
1. IVA 10% su 13.868,93 € 1.386,89
2. Spese varie (incentivi, allacci,...) € 250,00
3. Imprevisti (IVA compresa) € 1.350,00
4. Spese coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e in fase di esecuzione @ € 0,00
5. Arrotondamento € 44,18
Totale somme a disposizione € 3.031,07
Totale impegnato € 16.900,00

) prestazione espletata dalla Committenza
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