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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE PER NUOVA CABINA  (Cat 1)

1 / 1 Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in
02.04.014* metallo, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono

compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni
dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì
compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
Lato proprietà via Roma ed i due latiminori 24,10 2,50 60,25

SOMMANO m² 60,25 6,57 395,84

2 / 2 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a
02.04.013* disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e

quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere
murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo
a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
Lato via Asiago 4,93 1,50 7,40

SOMMANO m² 7,40 24,49 181,23

3 / 3 Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per
02.03.001* pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da
.002 eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono compresi: l'impiego di

mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; a
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non
demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto
a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà
fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di
aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze
dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà
preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio
di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano
inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla quota
inferiore di demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto
per pieno). Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
Cabina esistente 7,00 4,42 3,50 108,29

SOMMANO m³ 108,29 28,83 3´122,00

4 / 4 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.004* calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
.002 l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da

demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
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R I P O R T O 3´699,07

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto
a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo
manuale.
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
- fondazione della cabina esistente 7,60 5,02 0,40 15,26
- Muretto recinzione lato interno e via Asiago 24,10 0,20 0,70 3,37
- Massetto ingresso e scale 2,08 2,08

SOMMANO m³ 20,71 269,16 5´574,30

5 / 5 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura
19.03.005* stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
.001 indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in

presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito
fissati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
su sedime nuova cabina e porzione limitrofa 40,00 0,50 20,00

SOMMANO m³ 20,00 8,16 163,20

6 / 6 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
19.01.001* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
.001 di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,

eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di
scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
- Zona strada e proprietà via Roma per nuovo marciapiede 181,00 0,10 18,10
- Nuova cabina 3,70 8,00 0,70 20,72
- Per condotti 12,00 1,00 12,00

SOMMANO m³ 50,82 16,30 828,37

7 / 7 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o
18.01.010* sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo

viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere
fino alla discarica o sito autorizzato più vicino, disponibile, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto
è comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto.
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
Vedi voce n° 1 [m² 60.25] 60,25
Vedi voce n° 2 [m² 7.40] 0,10 0,74
Vedi voce n° 3 [m³ 108.29] 108,29
Vedi voce n° 4 [m³ 20.71] 20,71
Vedi voce n° 5 [m³ 20.00] 20,00
Vedi voce n° 6 [m³ 50.82] 50,82

COMMITTENTE: SanMarco srl

A   R I P O R T A R E 260,81 10´264,94



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260,81 10´264,94

SOMMANO m³ 260,81 4,02 1´048,46

8 / 8 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi
02.02.001* o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
.002 compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli

spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali
per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
rinterro ai lati della cabina 0,15 18,80 2,82

SOMMANO m³ 2,82 7,24 20,42

9 / 9 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
15.05.021* flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
.009 canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo

schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore
al 5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46,
posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo
posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale.
Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta
cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 160, interno mm 137.
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
considero 6 cavodotti 3,00 20,00 60,00

SOMMANO m 60,00 6,59 395,40

10 / 11 Geocomposito drenante. Geocomposito, fornito e posto in opera,
17.03.040.00 avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque,
4 protezione meccanica del supporto. Il geocomposito è formato da tre

strati distinti e solidali così costituiti: due geotessili non tessuti
filtranti con, all'interno, una geostuoia. Il geocomposito sarà
opportunamente risvoltato all'intorno del tubo drenante
eventualmente previsto alla base della struttura portante. Le
caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune
certificazioni di qualità della ditta produttrice. Sono compresi gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Precompresso con larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto
una pressione di kPa 2, mm 10 circa; peso di g/m² 950 circa;
capacità drenante in verticale, sotto una pressione di kPa 100,
intorno a l/sxm 0,55.
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
perimetralmente alla fondazione della nuova cabina 26,94 0,50 13,47
sbordo orizzontale di allontanamento 26,94 0,50 13,47

SOMMANO m² 26,94 13,27 357,49

11 / 12 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina
15.07.008* completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di
.005 cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 500 x mm 500.
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
considero 3 pozzetti per la partenza dalla vecchia cabina 3,00
considero 3 pozzetti per arrivo alla nuova cabina 3,00

SOMMANO cad 6,00 77,44 464,64

12 / 18 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
.005 dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.

COMMITTENTE: SanMarco srl
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Dimensioni interne cm 80x80x80
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA

2,00

SOMMANO cad 2,00 150,14 300,28

13 / 21 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.001 vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad

assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
magrone di sottofondazione 40,00 0,10 4,00

SOMMANO m³ 4,00 113,87 455,48

14 / 22 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.003* ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
.001 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione

garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi
a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
platea di fondazione 40,00 0,40 16,00

SOMMANO m³ 16,00 139,18 2´226,88

15 / 23 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* autocarrata.
.004 Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA

Vedi voce n° 22 [m³ 16.00] 16,00

SOMMANO m³ 16,00 16,62 265,92

16 / 24 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,

legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
casseforma per platea 27,00 0,40 10,80

SOMMANO m² 10,80 25,53 275,72

17 / 25 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre

COMMITTENTE: SanMarco srl
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03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro
ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale
di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
considero 140 kg/mc di getto
Vedi voce n° 22 [m³ 16.00] 140,00 2´240,00

SOMMANO kg 2´240,00 1,75 3´920,00

18 / 26 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche
18.09.014.00 indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono
1 compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con

guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al
telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere
murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza
del materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Resistenza a rottura di t 25.
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
chiusino in ghisa 50x0 - 57  kg/cad
Vedi voce n° 12 [cad 6.00] 57,00 342,00

SOMMANO kg 342,00 2,96 1´012,32

19 / 31 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina
15.07.008* completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di
.005 cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 500 x mm 500.
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
Per posa basamento palo nuovo 1,00

SOMMANO cad 1,00 77,44 77,44

20 / 32 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.
15.08.021* Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.
.002 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo

comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori
isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano
accessori dell’armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di
terra, sia all’apparato che al palo; l’eventuale giunto di derivazione
sul cavo di alimentazione. E’ inoltre compreso quant’altro occorre
per dare l’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione
portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
Per allaccio nuova illuminazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 103,66 103,66

21 / 33 Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in
15.08.024* acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60,
.006 sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento in

calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad Hi, spessore
minimo 3 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il
passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di giunzione e
l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita Per altezza f.t.
m 6,00 (Hi = 800)
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
Per nuovo punto illuminazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 324,45 324,45

COMMITTENTE: SanMarco srl
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22 / 34 Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per
15.08.025* pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm
.001 3,2 da fissare sulla sommità del palo con diametro terminale pari a

mm 60 e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita
Singolo.
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
Per nuovo punto illuminazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 56,61 56,61

23 / 35 Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo
15.08.042* con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale
.004 applicabile su testa palo Ø 60mm, in classe II Cut-off, realizzata con

corpo in alluminio pressofuso; vetro trasparente temprato per
resistere agli urti e agli shock termici. Grado di protezione
IP66,doppio isolamento, fire resistent 650°; armatura conforme alle
norme per la riduzione dell'inquinamento luminoso e conforme alla
vigente normativa italiana ed europea relativa alle prestazioni
fotometriche degli apparecchi per illuminazione stradale. Sono
compresi tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita. Corpo
illuminante equipaggiato con 60 LED - 96W
Cat 1 - OPERE PER NUOVA CABINA
Nuovo punto luce 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´637,05 1´637,05

Parziale OPERE PER NUOVA CABINA  (Cat 1) euro 23´207,16

FORNITURA NUOVA CABINA  (Cat 2)

24 / 30 Cabina elettrica in C.A.V. rivestita in gres o similare, completa di
NP02 tutti gli accessori previsti da norma fornita e posata

Cat 2 - FORNITURA NUOVA CABINA
1,00

SOMMANO cad 1,00 19´750,00 19´750,00

Parziale FORNITURA NUOVA CABINA  (Cat 2) euro 19´750,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 42´957,16

T O T A L E   euro 42´957,16

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: SanMarco srl
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE PER NUOVA CABINA 23´207,16
  002 FORNITURA NUOVA CABINA 19´750,00
  003 OPERE PER NUOVO ACCESSO CARRABILE 0,00

Totale CATEGORIE euro 42´957,16

     Jesi, 30/07/2018

Il Tecnico
santarelli&partners
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