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vari 2708
IMPEGNO ECONOMICO I LOTTO

La somma impegnata per la realizzazione dell'intervento & pari a € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00)
ripartita secondo il quadro che segue:

a) Importo dei lavori a base d’appalto

1. Importo dei lavori soggetto a ribasso € 94.700,37
2. Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 1.810,11
3. Importo della manodopera non soggetto a ribasso € 22.498,90
Totale appalto € 119.009,38

b) Somme a disposizione dell’Amministrazione

1. Imprevisti e arrotondamenti € 3.013,79
2. Spese di gara e allacci € 900,00
3. Spese incentivazione art. 92 D.Lgs 163/2006 € 894,77
4. Spese coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e in fase di esecuzione @ € 0,00
5. IVA 22% su € 119.009,38 € 26.182,06
Totale somme a disposizione €  30.990,62
Totale impegnato € 150.000,00

@) prestazione espletata dalla Committenza
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