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NP 01
NP 02

NP 03

NP 04

NP 05

02
02.01
02.01.001*

Fornitura di chiusini in ghisa.

Sistemazione in quota di pozzetti. Sistemazione in quota di pozzetti stradali a
seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o
caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa
in opera dei chiusini o caditoi precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Per pozzetti di imensioni interne da cm 80x80 a
cm 120x120.

FORMAZIONE DI RILEVATO CON TERRA TRATTATA A CALCE E CEMENTO
CON MATERIALE PROVENIENTE FUORI CANTIERE (Prezziario Provincia di
Ancona per lavori stradali). Formazione di rilevato stradale con materiale
proveniente da cave di prestito e appartenente alla categoria A6, A7, A2-6 e A2-7,
secondo le norme CNR UNI 10006, stabilizzato con l'aggiunta di adeguato
quantitativo di calce e/o cemento (dall'1% al 3% in peso rispetto al terreno). Il lavoro
dovra essere eseguito per strati non superiori a 30 cm e con le seguenti modalita:

a) livellamento del terreno con pala meccanica o grader;

b) spargimento della calce mediante mezzo attrezzato;

¢) miscelazione con pulvimixer e fresa opportunamente adattata;

d) bagnatura eventuale fino all'umidita ottima;

e) compattazione mediante rullo vibrante, comprensiva della perfetta livellazione
dello strato attraverso idonea macchina livellatrice e della compattazione finale.
Sono comprese prove di laboratorio e in sito previste dalla normativa CNR (B.U.
CNR Anno VII n. 36 del 21/02/1973) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e conforme alle prescrizioni tecniche del Capitolato
Speciale d'Appalto.

E' inoltre compreso il rivestimento delle scarpate in rilevato e la formazione degli
arginelli con terreno vegetale con spessore massimo di 30 cm.

unita di misura a mc di rilevato e rivestimenti compattati.

FORMAZIONE DI RILEVATO CON TERRA TRATTATA A CALCE E CEMENTO
CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DEL CANTIERE.

Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
appartenente alla categoria A6,A7, A2-6 e A2-7, secondo le norme CNR UNI 10006,
stabilizzato con l'aggiunta di adeguato quantitativo di calce e/o cemento (dall'1% al
3% in peso rispetto al terreno). Il lavoro dovra essere eseguito per strati non
superiori a 30 cm e con le seguenti modalita:

a) livellamento del terreno con pala meccanica o grader;

b) spargimento della calce mediante mezzo attrezzato;

¢) miscelazione con pulvimixer e fresa opportunamente adattata;

d) bagnatura eventuale fino all'umidita ottima;

e) compattazione mediante rullo vibrante, comprensiva della perfetta livellazione
dello strato attraverso idonea macchina livellatrice e della compattazione finale.
Sono comprese prove di laboratorio e in sito previste dalla normativa CNR (B.U.
CNR Anno VII n. 36 del 21/02/1973) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e conforme alle prescrizioni tecniche del Capitolato
Speciale d'Appalto.

E' inoltre compreso il rivestimento delle scarpate in rilevato e la formazione degli
arginelli con terreno vegetale con spessore massimo di 30 cm.

unita di misura a mc di rilevato e rivestimenti compattati.

STABILIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA DEL RILEVATO

A04.008 Stabilizzazione del piano di posa del rilevato realizzata come segue:

a) spargimento della calce mediante mezzo attrezzato;

b) miscelazione con pulvimixer;

¢) compattazione mediante rullo vibrante.

Il tutto per uno spessore di cm 30, compresa la necessaria umidificazione con
acqua ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'artee conforme alle prescrizioni tecniche del
Capitolato Speciale d'Appalto.

SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
Scavi per opere edili

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento
eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i relitti di muratura fino a m3 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture,
tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di
ceppaie. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
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02.01.001* (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. m3 6,27
02.01.003* Scavo a sezione obbligata con u so di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo me ccanico, di materie di qualsiasi
natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m3 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione de lle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale
rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’lambito del cantiere dei materiali pr ovenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da comput arsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il tr  asporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
702.01.003* 001 | Scavi fino alla profondita di m 3,00. m3 14,45
02.02 Rinterri
02.02.001* Rinterri con uso di mezzi meccanici.  Rinterro o riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche. S  ono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i
movimenti dei materiali per quanto sopra eseg uiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso qu  anto altro occorre per dare I'opera
finita.
8|02.02.001* 005 | Con sabbia naturale di fiume. m3 37,47
03 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO -
VETROCEMENTO
03.03 Opere in calcestruzzo semplice ed armato per o pere edili
03.03.001* Calcestruzzi a prestazione garantita. ~ Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita se condo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pe zzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diamet ro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compre so nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disp  onibilita dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a
regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e |l
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli
in corso d'opera in conformita alle prescrizi oni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni.
9103.03.001* 005 |Rck 25 Mpa m3 133,86
03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosio ne indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmaxi  nferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a pre stazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregat i di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adegu ato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni a Itro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono e  scluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
I'onere dei controlli in corso d'opera in co nformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
10| 03.03.003* 001 |Rck 30 Mpa m3 139,18
03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in oper a di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, ch iodi, legature e accessori vari,
Iimpiego di idonei disarmanti, con troventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione € eseguita calcolando la superfici e dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.
11| 03.03.020* 001 |Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. m2 25,53
05 SOLAI E COPERTURE
05.01 Solai
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05.01.003* Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate alleggerite ¢ on
polistirolo (Predalle). Solaio piano o inclina  to in lastre prefabbricate composte
da fondello in calcestruzzo con Rck=30 Mpa m  inimo ipervibrato di spessore 4
cm armato con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse di 60 cm) in
acciaio controllato ad aderenza miglior ata con interposti blocchi di
alleggerimento in polistirolo per un sovraccar ico accidentale di 200 Kg/m? ed
un carico permanente pari a 200 Kg/m?, oltre  al peso proprio del solaio. Sono
compresi: la fornitura dei pannelli in opera; le eventuali casseforme; le
armature e puntellature prowvvisorie di sostegn o di qualunque tipo, natura,
forma e specie fino ad una altezza dim 3, 50 dal piano di appoggio; I'armatura
metallica di dotazione, I'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di
completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello
spessore di cm 4 e delle nervature trasversa i di ripartizione se necessarie con
calcestruzzo di classe di resistenza Rck= 30 Mpa e classe di esposizione
secondo le disposizioni del capitolato. E ' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Misurato per  la superficie effettiva al netto degli
appoggi.
12| 05.01.003* 001 |[H=20cm (4+12+4) - Per luci nette fino a m 4,00. m2 58,12
11 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
11.01 Strutture in acciaio
11.01.004 Manufatti in acciaio per travi e col onne in profilati. Manufatti in acciaio per
travi e colonne, realizzati in profilati tubo  lari di qualsiasi sezione, laminati a
caldo, forniti e posti in opera in conformit & alle norme CNR 10011. Sono
compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le
flange; la bullonatura (con bulloni di qualsi asi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dar e l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verran no computati a parte.
13| 11.01.004 001 |Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe360B. kg 4,14
11.02 Trattamenti protettivi di strutture in acciaio
11.02.011 Zincatura a caldo per immersione. Zin  catura di opere in ferro con trattamento
a fuoco mediante immersione in vasch e contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
14111.02.011 004 |Per immersione di lamiere e tubi leggeri. kg 0,86
18 ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE - GASDOTTI
18.06 Lavori e finiture stradali
18.06.005* Fondazione stradale in misto granulom  etrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante | a compattazione eseguita a mezzo
di idonee macchine, fino ad ottenere il valo re della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I'umidificazione
con acqua, le successive prove di laboratorio , la preparazione del piano di
posa, la fornitura di ogni materiale e lavor azione, segnaletica stradale ed il
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola  d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta.
15 18.06.005* 001 |Tipo 0-25 m3 36,06
16| 18.06.005* 002 |Tipo 0-70 m3 34,83
18.07 Opere per fognature
18.07.001* Fornitura e posa in opera di tubo  in cemento vibrato e pressato con incasso a
maschio e femmina per fogne e fognoli per a  cque bianche, a qualsiasi altezza
e profondita. Sono compresi: la posa anche i  n presenza di acqua, fino ad un
battente di cm 20 e relativo aggottamento, | a giunzione; la sigillatura del
giunto con malta di cemento puro; i tagli; gli sfridi; il tiro in alto ed in basso;
le attrezzature; i mezzi d'opera. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per
dare la tubazione finita e funzionante. Sono  esclusi: lo scavo; le puntellature
delle pareti scavate ove occorre, il rinfianc 0 e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte.
17| 18.07.001* 005 | Diametro interno di mm 1000 m 144,62
18.07.007* Fornitura e posa in opera di tubo  in PVC classe SN8. Fornitura e posa in oper a
di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato
(rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente
serie SN8 KN/m2 SDR 34 (tipo 303/2), con gi unto del tipo a bicchiere completo
di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profonditd. Sono compresi: la
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19

20

21
22

23

24

25

18.07.007*

18.07.007*
18.09
18.09.003*

18.09.003*
18.09.015

18.09.015
19

19.02
19.02.005*

19.02.005*
19.02.014*

19.13
19.13.002

19.14
19.14.062

19.18
19.18.028

007

005

007

001

posa anche in presenza di acqua fin 0 ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale
alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 400
Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie

Pozzetto prefabbricato carrabile in ¢ emento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 80x80x80

Ghisa per chiusini, caditoie e grigli e in ghisa lamellare perlitica. Chiusini e
caditoie in ghisa lamellare perlitica del le caratteristiche indicate dalle
normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il
passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti
di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre
compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della resistenza a
rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre p er dare il lavoro finito.

Caditoia con resistenza a rottura di t 40.
LAVORI STRADALI
Rilevati

Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del
piano di posa della fondazione stradale (sott  ofondo) nei tratti in trincea, per la
profondita e con le modalita prescri tte dalle norme tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della de nsita non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di
compressibilita Me non minore di NJ'mm2 compre  si gli eventuali inumidimenti
0 essiccamenti necessari:

Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Sovrapprezzo alla sistemazione dei rilevati per stabilizzazione. Sovrapprezzo alla
sistemazione in rilevato di miscele terrose da stabilizzare a cemento o calce anche
in punti limitati del rilevato ed in prossimita delle spalle dei manufatti, realizzata
previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento)
con le terre da stabilizzare in sito, compreso I'onere della fornitura del legante da
dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantita secche comprese tra i 40
e i 100 kg/ms finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale
stabilizzato.

Sovrastrutture e pavimentazioni

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di
qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso
I'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m?, saturata da uno strato di sabbia;
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
compressione.

Opere varie di completamento

Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il
rivestimento di cunette. Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di
guardia aventi sezione trapezoidale o ad L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglomerato e dell'armatura in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto
dalle Norme Tecniche Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di
appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa, la
stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della
cunetta, che sara compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.

Pulizie e pertinenze

Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata. Formazione di recinzione

cad

Kg

m2

m3

m3

m2

63,89

150,14

3,55

0,32

18,45

53,50

19,81
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26
27
28

19.18.028

28

28.04
28.04.001

28.04.001
28.04.001
28.04.001

001
002
003

con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5
sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad interasse non superiore a m 2,50
cementati su muretto di base da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le
necessarie legature, controventature, etc., nonché per la fornitura e posa in opera
dei fili tenditori.

NOLI E MANODOPERA

Il costo dei noli comprende: ammortamento della macchina, consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C. Non sono
compresi invece, spese generali ed utile d'im  presa. Si precisa che i suddetti
costi vengono introdotti al solo fine di cos tituire la base di partenza per la
formazione di prezzi utili all'esecuzione di lavori in economia e/o formulazioni
di analisi per nuovi prezzi.

Manodopera

| costi della manodopera, essendo sog getti a contrattazione nazionale e/o
locale, sono consultabili nel sito del Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Emilia Romagna - Marche alla pagina:
http://www.provoper-erm.it  /index.php/component/remo sitory/func-startdown/3
38/. Si fa presente che detti costi sono al  netto delle spese generali e dell'utile
d'impresa.

Operaio specializzato della Provincia di Ancona
Operaio qualificato della Provincia di Ancona

Operio comune della Provincia di Ancona

m2

ora
ora

ora

16,38

25,68
23,93
21,58
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